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CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DENTRO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI -
SISTEMA MIO

Entre los suscritos, a saber: por una parie, Metro Cali S.A., sociedad por acciones
constituida entre entidades publicas del orden municipal, creada bajo la forma de
sociedad andnima de caracter comercial con aportes publicos, autorizada
mediante Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de
Cali, constituida mediante escritura piblica nimero 580 del 25 de febrero de 1999
de la Notaria 9 del Circulo de Cali, y registrada en la Camara de Comercio de
Santiago de Cali el 3 de marzo de 1999 bajo el nimero 1507 quien en el presente
Contrato actia a través de su representante legal LUIS FERNANDO LIAN
ARANA, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.634.270 de Cali, a quien
en adelante se hara referencia para todos los efectos como Metro Cali S.A.; y por
la otra, BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A. quien en el presente Contrato de
Concesion actla a través de su representante legal EDUARDO BELLINI AYALA,
identificado con cédula de ciudadania No. 16.711.181, a quien en adelante se hara
referencia para todos los efectos legales como el CONCESIONARIO.

Y CONSIDERANDO

1. Que el Municipio de Santiago de Cali ha disefiado un Sistema integrado de
transporte masivo- Masivo Integrado de Occidente-MIO- basado en autobuses
de alta y media capacidad, que descongestione las vias y proporcione a los
habitantes del municipio un mejor y mas moderno servicio de transporte,
buscando a su vez promover la movilizacién no motorizada y reducir el uso del
vehiculo particular.

desarrollo e implementacion del mismo.

2. Que Metro Cali S.A., es la sociedad titular del SITM MIO- y tiene a 5u;gp_ei§
Cd)
A :

r

3. Que mediante Resolucién de apertura No. 205 del 22de junio de 20
Cali S.A. convoco a la Licitacion Publica No. MC-DT-001 de 2006, pa
adjudicacion de cinco (5) concesiones para la prestacién del servicio publico de
transporte masivo de pasajeros mediante la operacién troncal, awxliar y
alimentadora dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago
de Cali - Sistema MIO.
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4. Que el CONCESIONARIO presentd una propuesta elegible dentro de la
Licitacion Pablica No. MC-DT-001 de 2006.

5 Que mediante Resolucion No. 415 de 16 de Noviembre de 20086, Metro Cali
S.A. adjudico el Contrato de Concesién No. 2 al CONCESIONARIO, en
atencion a la propuesta.

6. Que en consideracion a lo anterior, las partes han decidido celebrar el
presente Contrato de Concesion que incorpora el siguiente contenido:

PREFACIO

1. DEFINICIONES

A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en esie
Contrato se les asigne una definicién distinta, los términos que aparezcan en esie
Contrato tendran el significado que se les asigna a continuacion:

1.1

1.2

1.3

1.4

Abuso de la posicién dominante: Lo constituyen las practicas
comerciales, operativas o financieras desarrolladas por un
CONCESIONARIO o un grupo de Concesionarios, tendientes a
restringir la libre competencia en el mercado del transporte publico
de pasajeros, ejercidas en consideracién a su posicién en el
mercado, y en general cualquiera de las conductas establecidas en
la Ley.

Acta de entrega definitiva del Patio y Taller: Acta que se firma al
momento de efectuarse la entrega del Patio y Taller por parte de
Metro Cali S.A. a los Concesionarios, a titulo de administracion.

Acta de entrega provisional del Patio y Taller- ~de-

Mantenimiento: Acta que se firma al momento de efecitarse 1a
entrega provisional del Patio y Taller por parte de Metro Gah\_/}f a

los Concesionarios, a titulo de administracion. _ { PP

Acta de Inicio del Contrato: Es el acta suscrita por Metro_Cali
S.A. y el CONCESIONARIO mediante la cual dejan constancia del
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inicio de la vigencia del contrato, lo que coincide con el inicio de la
Etapa Pre-operativa.

1.5 Acta de Inicio de Operacion Regular: Es el acta suscrita por
Metro Cali S.A. y el CONCESIONARIO mediante la cual dejan
constancia del inicio de la Etapa de Operacion Regular y por lo
tanto se empiezan a contar los veinticuatro (24) afios previstos.

1.6 Acto de autoridad: Es el acto administrativo expedido por una
autoridad competente, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, legales o reglamentarias.

1.7  Adjudicatario: Se entiende por tal, el proponente a quien se le ha
efectuado la adjudicacién dentro de la Licitacién Publica No. MC-
DT-001 de 2006 convocada por Metro Cali S.A, como
consecuencia de la evaluacion de su Propuesta, habiéndose
verificado la concurrencia de las condiciones y requisitos previstos
para dichos efectos por el Pliego de Condiciones correspondiente.

1.8 Administrador de los Recursos: Es la sociedad fiduciana
debidamente autorizada para operar en la Republica de Colombia,
encargada de la administracién de los recursos provenientes del
recaudo de la venta de pasajes del Sistema MIO, y que sera
contratada por el Concesionario del Sisterna de Informacion
Unificado de Respuesta del Sistema MIO, dentro de un proceso de
licitacion privada, conforme al Pliego de Condiciones que para el
efecto apruebe Metro Cali S.A.

1.9 Agentes del Sistema: Son los Concesionarios de la Operacion de
Transporte, el Concesionario del Sistema de Informacion Unificado
de Respuesta del Sistema MIO - SIUR, el Concesionario de
Construccion de Patios y Talleres, el Administrador de Recugsos.y
Metro Cali S.A. OR

1.10 Amigable composicién: Es el mecanismo de soiu%"de
conflictos mediante el cual las partes seleccionan una persona
natural o juridica con formacién y experiencia en asﬂaactos
relacionados con el objeto y actividades del Contrato de Concesién,
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1.15

1.16

1.17
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para que dirima las diferencias que existan entre las partes.

Afio: Para todos los efectos legales, y en especial para la
interpretacién de las estipulaciones contractuales en las cuales se
haga referencia a un determinado nimero de afos de la concesion,
se entendera por “afio” el periodo de doce (12) meses corridos y
subsiguientes, contados a partir del momento que sefale el
presente Contrato de Concesion.

Area de Influencia: Corresponde a la totalidad del area del
Municipio de Santiago de Cali incluyendo perimetro urbano y
suburbano en la Repulblica de Colombia, segun lo previsto en la
Resolucion 002447 de 9 de septiembre de 2005 expedida por el
Ministerio de Transporte.

Area de parqueo: Es la zona de patios y talleres destinada al
estacionamiento de los autobuses que conforman la flota al servicio
del Sistema MIO.

Area de soporte técnico de la flota: Es la zona de patios y
talleres en la cual se instalaran los equipos e infraestructura
necesarios para la prestacion de los servicios de lavado,
abastecimiento de combustible y mantenimiento técnico de los
autobuses que conforman la flota al servicio de la operacion de
transporte del Sistema MIO.

Area especifica de soporte tecnolégico de la flota: Es el lugar o
las locaciones con las instalaciones necesarias construidas por €l
concesionario de construccion de patios vy talleres, para‘gue gl
CONCESIONARIO lo disponga, para el uso permanente| del
responsable de la integracién tecnologica del Sistema
Informacioén para el soporte tecnolégico de los equipos a betdo de
los autobuses. tﬁ\»

Autobus: Es el vehiculo destinado al transporte publico de
pasajeros.

Autobiis Articulado: Se entiende por autobls articulado, el
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1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
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vehiculo de dos cuerpos, que cuenta con una capacidad entre 140
y 160 pasajeros.

Autoblls Complementario: Se entiende por autobus
complementario, el vehiculo de un cuerpo, que cuenta con una
capacidad entre 48 y 52 pasajeros.

Autobis Padroén: Se entiende por autobus padrén, el vehiculo de
un cuerpo, que cuenta con una capacidad entre 80 y 90 pasajeros.

Bienes de la Concesion: Son los bienes afectos a la operacién de
transporte del Sistema MIO, tales como autobuses vinculados al
Sistema, equipos de comunicaciones, dotacion de patios y talleres
y todos aguellos que no se encuentren expresamente excluidos de
la concesién a través del presente Contrato.

Canasta de costos de operacion: Es la estructura de costos
indicativos de la operacion de transporte.

Carga promedio de autobis: Nimero medio de pasajeros por
autobus, medido en un intervalo de tiempo y en un tramo de via
determinado, durante un periodo de evaluacion que es establecido
de acuerdo con las necesidades del servicio definidas por Metro
Cali S.A.

Centro de Computo de Control del Sistema Central: Llamado
tambien Centro de Control del Sistema MIO, es el lugar
especialmente dotado con equipos, software y dispositivos de nivel
central, acondicionado para integrar los equipos, las aplicaciones

informaticas y demas médulos de control dispuestos en“los

diferentes elementos de la infraestructura fisica fija, rodantey en el
centro de computo principal del SIUR y en los SJstemas e/los
diferentes agentes que conforman al Sistema MIO. Integra odos
los componentes para permitir de manera remota la auditoria de Jos
sistemas de informacion de los diferentes agentes del sistema MIO,
de personal laboralmente vinculado y terceros en ejercicio=de
actividades colaterales. Sirve de soporte para la localizacion,
seguimiento, coordinacién, control y demas actividades de la
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operacién del Sistema MIO. Se localiza en el edificio Estacion
Central antigua estacién del ferrocarril, actual sede de Metro Cali
S.A. o donde Metro Cali S.A. lo defina.

1.24 Certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas: Es
el documento expedido por Metro Cali S.A., que certifica el
cumplimiento del Protocolo Técnico de Flota (Apéndice 6) de cada
autoblls, que expedira Metro Cali S.A. para la vinculacion y
operacion del mismo por parte de cada CONCESIONARIO.

1.25 Certificado de cumplimiento legal: Es el documento expedido
por Metro Cali S.A., que ceriifica el cumplimiento del Protocolo
Legal (Apéndice 7), para la vinculacién y operacion de cada
autobus al Sistema MIO.

1.26 Certificado de cumplimiento tecnolégico: Es el documento
expedido por Metro Cali S.A., que certifica el cumplimiento del
Protocolo Tecnolégico de Flota (Apéndice 5) de cada autobuls, que
definira Metro Cali S.A., para su operacién en el Sistema MIO.

1.27 Certificado de Operacion: Es el documento que expide Metro Cali
S.A. mediante el cual se autoriza al CONCESIONARIO, la
Operacién de cada autobus en el Masivo Integrado de Occidente.

1.28 Cierre Financiero: Es la acreditacion de que el CONCESIONARIO
cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo las inversiones
previstas en este Contrato y de conformidad con las condiciones y
requisitos previstos en la Clausula 5 del presente Contrato.

1.29 Clausula Penal: Es la valoracion que las partes contratantes
hacen, en ejercicio de la autonomia de la voluntad y de mutuc
acuerdo, respecto de las sumas que se aceptaran como pago, par
el incumplimiento de alguna de las obligaciones contraidas Po
partes, como tasacion anticipada de perjuicios, por la reparacién dj
dafios y perjuicios por concepto de dano emergente, lucro m
sanciones e indemnizaciones, causados por una parte contra
a la otra como consecuencia directa o indirecta de los hechos u
omisiones de la contraparte incumplida. Los perjuicios causados
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por el incumplimiento se entenderan estimados en el valor de la
clausula penal y no podra alegarse que son de un monto inferior.
Sin embargo, si es del caso, los Concesionarios deberan pagar los
perjuicios que se demuestren superiores en cuantia al valor
estimado en la clausula penal.

1.30 Comité de Operacion del Sistema: Es el conformado por un (1)
delegado del sefior Alcalde, dos (2) representantes de la Secretaria
de Transito y Transporte de Santiago de Cali, por dos (2)
representantes de Metro Cali S.A., un (1) representanie de los
Concesionarios de ftransporte, y un (1) representante del
Concesionario del SIUR, y que regira por el Reglamento que al
efecto expida Metro Cali S.A.

1.31 Comité de Operadores: Es el conformado por ftres (3)
representantes de Metro Cali S.A., uno (1) por cada
CONCESIONARIO de Transporte y un (1) representante por el
Concesionario del SIUR y que se regira por el Reglamento del
Comité de Operadores del Sistema MIO, que expida Metro Cali
SA

1.32 Comité de Planeacion del Sistema de Transporte Masivo: Es el
conformado por un (1) representante de la Secretaria de Transito y
Transporte de Santiago de Cali, por un (1) representante de Metro
Cali S.A., un (1) representante del Departamento Administrativo de
Planeacién Municipal y un (1) representante de la Secretaria de
Infraestructura y Valorizacion del Municipio

1.33 Compromiso de Reduccién de Oferta de Transporte Publico
Colectivo: Es el compromiso obligatorio que el CONCESIONARIO
asumio con la presentacion de su Propuesta, en la forma p t
en la Proforma de Compromiso de Reduccion de Ofe
Transporte Publico Colectivo, de disminuir un nimero determi
de vehiculos por cada uno de los por Autobuses vinculad
Sistema MIO, conforme se establece en el presente Contrato de
Concesion.

1.34 Compromiso de Vinculacion de Flota: Es el compromiso
obligatorio que cada proponente asumié de vincular la flota de

-
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Autobuses Ariculados, Autobuses Padrones vy Autobuses
Complementarios que corresponda al Contrato de Concesion del
cual resulte adjudicatario, de acuerdo con las comunicaciones
enviadas por Metro Cali S.A. con no menos de ocho (8) meses de
antelacion a la fecha efectiva de vinculacién, en las que se indigue
esta y el nimero y tipo de los autobuses que se deben incorporar al
Sistema.

1.35 Concedente: Es la entidad piblica contratante de una concesion,
calidad que para efectos del presente Contrato ostenta Metro Cali
SA.

1.36 Concesion: Es el negocio juridico derivado de la suscripcién del
presente Contrato

1.37 Concesionario: Es la persona que se desempefia como contratista
de Metro Cali SA., quien en viriud del Conirato asume la
explotacion del Servicio de Transporte Publico Masivo de
Pasajeros del Sistema MIO, por su cuenta y riesgo, en las
condiciones establecidas en el presente Contrato de Concesion y
bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, Metro Cali
S.A. 0 a quien este designe para tal efecto, a cambio de la
remuneracion prevista en el presente Contrato de Concesién.

1.38 Conciliaciéon: Mecanismo por medio del cual, las partes de una
relacion contractual, ante un conflicio actual o eventual, buscan
dirimir sus desacuerdos. mediante la intervencion de una persona o
personas denominados conciliadores, en un Centro de Conciliacion
0 a través de un medio autorizado por la ley para cumplir dicha
funcién, quien tiene el cometido de proponer formulas de solucion
que las partes podran acoger para la solucién de sus conflictos.

1.39 Contingencia: Hecho, situacion o circunstancia inespe
aunque previsible, constitutivo de siniesiro o dano que afectan
normal y adecuada prestacién del servicio.

-'\"tm—:
1.40 Contrato de Concesion: Contrato celebrado entre Metro Cali S A
y el CONCESIONARIO como consecuencia de la Licitacion Puablica
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No. MC-DT-001 de 2006 o de cualquier otra licitaciéon que verse
sobre el mismo objeto.

1.41 Convenio Interadministrativo de Utilizacion de Vias vy
Operacion del Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Cali: Es el Convenio Interadministrativo suscrito el dia 11 de
febrero de 2003 modificado por Otrosi No. 2, o el que lo reemplace,
sustituya, modifique o adicione, entre la Autoridad de Transporte y
Metro Cali S.A., mediante el cual se faculta a Metro Cali S.A. para
adelantar la prestacién del Servicio Plblico de Transporte Masivo
en el Sistema MIO, directamente o indirectamente bajo la forma de
concesiones de operacion.

1.42 Desintegracion Fisica o Desintegrar Fisicamente: Es el
procedimiento de desintegracién o destruccion fisica de los
elementos integrantes de un automotor de tal manera que se
garantice la inhabilitacion definitiva de todas las partes del mismo y
se garantice su completa destruccién y completa inutilizacion como
componente activo de un vehiculo, de conformidad con la
resolucién que para el efecto expida la Secretaria de Transito y
Transporte de Santiago de Cali.

1.43 Dispositivos Pasivos a bordo del Autobus: Se refiere a los
elementos de apoyo tecnolégico al SIUR a bordo del autobus con
estructura y operacion eléctrica, hidraulica, mecanica, electronica u
otra que ante un evento predefinido genera una senal discreta. No
tienen la capacidad de almacenar o procesar datos.

1.44 Elementos Pasivos a bordo del Autobis: Son los objetos como
cableado, carcasas, estructuras metalicas u otros a bordo_del
autoblis que se requieren para la adecuada instalacion de los
equipos electronicos vy dispositivos pasivos que péwn
conectividad, soporte fisico y seguridad de los mismos. p el
desempefio del Sistema de Informacién Unificado de Respuest’
SIUR- del Sistema MIO.

1.45 Emergencia: Sucesos o accidentes subitos gue requieren accion
inmediata.
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1.46 Equipo de radio fijo: Es el dispositivo electrénico ubicado en las
instalaciones o locaciones del CONCESIONARIO o de Metro Cali
S.A., definido y especificado por el subsistema de comunicaciones
del SIUR que hace posible las comunicaciones entre los
funcionarios de su organizacién y entre los agentes del Sistema
autorizados por Metro Cali SAA., y/lo con la empresa gestora,
conforme a los perfiles autorizados, mediante la transmision de
voz, datos, video y sonido.

1.47 Equipo de radio movil a bordo: Es el dispositivo electronico o
equipo de radiocomunicaciones a bordo del autobls definido y
especificado por el subsistema de comunicaciones inalambricas del
Sistema MIO que hace posible a transmisién de voz y datos
relacionados con el SIUR y con la operacibn de transporie
conforme a las condiciones de operacion de la red que establezca
Metro Cali S.A.

1.48 Equipo de radio portatil con GPS: Es el dispositivo electronico en
posesion de los funcionarios o empleados para la gestion del
CONCESIONARIO o de Metro Cali S.A., definido y especificado
por el subsistema de comunicaciones del SIUR que hace posible la
localizacion geografica y las comunicaciones entre los funcionarios
de su organizacion y entre los agentes del Sistema autorizados por
Metro Cali S.A., y/o con la empresa gestora, conforme a los perfiles
autorizados, mediante la transmision de voz o datos.

1.49 Equipos a bordo del Autobls: Se refiere a los elementos o
dispositivos electronicos a bordo del autoblis que cumplen
funciones de gestion, monitoreo o control digital asociados a la
captura de datos relacionadas con la operacion adecuada en todos
los subsistemas relacionados del SIUR.

W v

1.50 Equipos de recaudo a bordo: Son los equipos y disgositivos
electronicos a bordo del autobls, suministrados &poy /el
Concesionario del SIUR, especialmente por el responsabl
subsistema de recaudo; instalados, configurados y mantefiidos‘por
el responsable del subsistema de integracién tecnolégica del SIUR,
con cargo al responsable del subsistema de recaudo
CONCESIONARIO de conformidad con el Apéndice 5 (Protocolo
Tecnolégico de Flota).
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1.51 Equipos y Dispositivos a bordo para la Gestion de Transporte:
Se refiere a los periféricos, dispositivos electronicos o sensores gue
se integran al MEMO para la gestion del transporte de parte del
CONCESIONARIO.

1.52 Equipos y Dispositivos de Informacion al Usuario: Se refiere 2
los componentes, elementos electrénicos y software a bordo en la
parte interna del autobis, que forman parte del SIUR, dispuestos,
instalados, configurados y mantenidos por el responsable del
subsistema de integracion tecnolégica del SIUR, para la generacion
de informacion al usuario permitiendo la adecuada utilizacion de los
servicios dentro de la infraestructura del Sistema MIO.

1.53 Equipos y Dispositivos de Seguridad: Se refiere a los
componentes, elementos electronicos y software a bordo, que
forman parte del subsistema de seguridad del Sistema MIO,
dispuestos, instalados., configurados y mantenidos por el
responsable del subsistema de integracion tecnologica del SIUR,
para la generacion de alarmas por eventos que representen riesgos
para la seguridad fisica del usuario y de la infraestructura del
Sistema MIO.

1.54 Espacio para recaudador abordo: Se refiere al espacio fisico
dentro de la carroceria del autobus padrén, que debe proveer el
CONCESIONARIO para ser utilizado por el responsable del
subsistema de recaudo del SIUR, mediante la disposicion de
equipos de recaudo y un cobrador abordo durante la etapa de
transicion del SIUR (subsistema de recaudo), siguiendo Ias
instrucciones que al efecto imparta Metro Cali S.A.

1.55 Esquema operacional: Conjunto de servicios, paradas, tiempos
de ciclo y de operacién de transporte disefiados para at ﬁa}'
demanda en un periodo determinado. «"
‘.l."

1.56 Estandares de operacion de transporte: Son el conjéinto /de
parametros asociados con un determinado nivel de servitio eatre
los cuales se incluyen accesibilidad, condiciones de o
comodidad, mantenimiento de los autobuses, regularidad en el
servicio y seguridad, entre otros, de conformidad con el Apéndice 3
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(Indicadores de Desempefio) del presente Contrato de Concesion y
las demas disposiciones que para el efecto expida Metro Cali S.A.

Estanqueidad: Se refiere a la propiedad del material que recubre
el piso del autobds, en cuanto a que debe garantizar que este
permanezca libre de filiraciones, y que por lo tanto tenga la
capacidad de contener los liquidos.

Explotaciones colaterales del Sistema: Son las actividades
lucrativas, comerciales o institucionales que se reserva Metro Cali
S.A. para desarrollar dentro del marco de la ley, a partir del valor
agregado o de los usos comerciales alternativos de Ila
infraestructura del Sistema, o de los activos o valores intangibles
que se derivan de la actividad ordinaria del Sistema MIO.

Excedentes Netos del Sistema: Son los recursos que superen el
valor minimo del fondo de contingencias. Lo constituiran los
excedentes netos del Sistema MIO, que se calculan de
conformidad con lo establecido en el Anexo 4 del Pliego de
Condiciones que dio origen a la Licitacién Publica MC-DT-001 de
2006.

Familia de normas I1SO 9000: Familia de normas que orientan la
implementacion de sistemas de gestidn de la calidad.

Fecha de iniciacién de la Etapa de Operacién Regular: Es la
fecha que Metro Cali S.A defina y comunique al
CONCESIONARIO para dar inicio a la concesion, mediante el acta
de inicio de operacidn regular.

Fecha de iniciacién de la Etapa Pre-Operativa: Coincide cefi la -

fecha de iniciacion de la vigencia del Contrato de Concesioni=,

Fecha de iniciacién de la Etapa de Reversién y Restitucion: Es
la fecha en la que termina la Etapa de Operacién Regular del
presente Contrato y se inicia la restitucion de los bienes.
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1.64 Fecha de iniciacion de la vigencia del Contrato de Concesion:
Es la fecha en la cual el CONCESIONARIO da cumplimiento a los
requisitos de perfeccionamiento del Contrato, previstos en el Pliego
de Condiciones de la Licitacién Publica No. MC-DT-001 de 2006
convocada por Metro Cali S.A., que dio lugar a la adjudicacion del
presente Contrato de Concesion.

1.65 Fecha de terminaciéon de la Concesion: Es la fecha en que
termina la Etapa de Operacion Regular certificada por el interventor
del Contrato.

1.66 Fecha de terminacién de la vigencia del Contrato: Es |la fecha
en que Metro Cali S.A. expide la certificacién de haber recibido la
totalidad de los bienes restituibles, a que esta obligado el
CONCESIONARIO en los términos establecidos en este Contrato.
Sera asi mismo, la fecha establecida para la terminacion
anticipada, en los casos en que a ello hubiere lugar conforme a la
ley y a las estipulaciones contractuales.

1.67 Flota: Es el conjunto de Autobuses Articulados, Padrones y
Complementarios que rednen las caracteristicas, especificaciones
y tipologia previstas en el presente Contrato de Concesién
requeridos por el Sistema MIO, para la prestacién del servicio
publico de transporte masivo de pasajeros.

168 Flota de Referencia: Significa el nimero de Autobuses
Articulados, Padrones y Complementarios que el
CONCESIONARIO esta obligado a poner a disposicion del Sistema
MIO, de acuerdo con el Compromiso de Vinculacion de Flota que
presentd con su Propuesta, y conforme a las comunicaciones de
Metro Cali S.A. —

7o ©

™

1.69 Fondo de Mantenimiento y Expansion del Sistema (F
un fondo cuya finalidad es acumular recursos que pe
implementacion de proyectos, estrategias, desarrolios
acciones que fomenten el uso, mantenimiento y desarro
Sistema MIO, siempre y cuando las acciones relacionadas
estos procesos no formen parte de las obligaciones vy
responsabilidades de los diferentes agentes del Sistema MIO.
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1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

00106
Fondo de Reconversién Empresarial, Social y Ambiental
(FRESA): Es un fondo cuya finalidad es mitigar el impacto gque
ocasiona al propietario transportador, la enajenacion de su vehiculo
a un Concesionario de Transporte, con el Unico propésito de ser
chatarrizado.

Fondo de Sostenimiento de Medios de Pago (FSMP): Es un
fondo cuya finalidad es acumular recursos provenientes de la venta
de medios de pago que se destinaran Unica y exclusivamente a
garantizar la oportuna compra y reposicion de los medios de pago
necesarios para el funcionamiento del Sistema MIO.

Fondo de Tarifa Subsidiada del Sistema (FTSS): Es un fondo
cuya finalidad es acumular los recursos provenientes de los
diferentes entes estatales o privados, que permitiran subsidiar la
tarifa al usuario a sectores especificos de la poblacion tales como,
estudiantes, discapacitados y adultos mayores.

Frecuencia de servicio: Es la tasa de paso de autobuses en una
unidad de tiempo de un servicio determinado por un punto
especifico.

Garantia Unica de Cumplimiento: Es la poliza de seguros o
garantia bancaria que el CONCESIONARIO debera otorgar a favor
de Metro Cali S.A. para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones, en los términos establecidos en el presente Contrato
de Concesién.

Habilitacién: Es la autorizacion para la prestacion del servicio
publico de transporte en la modalidad solicitada, expedida al
CONCESIONARIO por la autoridad de fransporte competente
(Secretaria de Transito y Transporte de Santiago de Cali).

Hora pico u Hora critica: El intervalo de tiempo en e!"que
presenta el mayor nimero de pasajeros en el sistema de transpeorte
en un intervalo de un dia tipico o tipo. A

Horas valle: Los intervalos de tiempo antes, entre y después de
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las horas pico.

1.78 Indicadores de desempefio: Medidas que se siguen para
constatar el cumplimiento de los objetivos y planes trazados para la
operacion de transporte del Sistema MIO, que permitan evaluar la
gestion del CONCESIONARIO, de conformidad con el Apéndice 3
del presente Contrato de Concesion.

1.79 indices de Operacién: Indicador que refleja el estado y la
evolucién de la operacién del autobus y/o del grupo de autobuses
que conforman la flota del CONCESIONARIO.

1.80 Infraestructura del Sistema MIO: Es el conjunto de bienes, como,
corredores, estaciones, patios y talleres, inmuebles, obras de
infraestructura, equipos, tecnologia, software, redes de
comunicaciones, mobiliario urbano, espacio plblico y todos los
elementos destinados para la operacion del Masivo Integrado de
Occidente.

1.81 Infraestructura de transporte del Sistema MIO: Son los
corredores troncales, pretroncales, complementarios, patios y
talleres, estaciones y cobertizos. y otros que tengan que ver con la
movilidad de los autobuses y de los usuarios.

1.82 Ingreso del Concesionario por kilometraje recorrido:
Participacion bruta que le corresponde al CONCESIONARIO en
cada liquidacién periddica de acuerdo con el nimero de kildmetros
recorridos, el precio licitado y los ajustes respectivos por cada tipo
de autobus, antes de cualquier tipo de egreso, compensacion,
gravamen, cesion, impuesto o en general cualquier deduccion. Asi
mismo se considerard como ingreso, la participacién que le
corresponda dentro de los excedentes netos del Sistema-~de

acuerdo con su propuesta. .

1.83 Interfaces del MEMO: Corresponde a los medios fisicos ylogi
que permiten la conectividad fisica y logica del Médulo Electronico
de Monitoreo de Operacion del Autobls con la Unidad logicasgue
integra todos los periféricos, o dispositivos y equipos a bordo
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1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90

asociados a la gestiéon, operacion y control en el SIUR.

Intervalo: Es el periodo de tiempo que transcurre entre el paso de
dos autobuses sucesivos por el mismo punto, de un servicio
determinado.

Interventor: Es la persona o el grupo de personas designadas por
Metro Cali S.A. o el tercero contratado por Metro Cali S.A. para
ejercer las labores de supervision, vigilancia y control técnico y
administrativo sobre la ejecucion y desarrollo del presente Contrato
de Concesidn.

Itinerario: Recorrido efectuado por un autobuis del Sistema MIO,
por una (1) sola vez, en prestacion de un servicio programado, en
un horario asignado.

Kilometros en servicio: Es el nimero de kildbmetros programados
y efectivamente recorridos por un autobus del CONCESIONARIO
durante el cumplimiento de un itinerario en la prestacion del
servicio de transporte de pasajeros, conforme a los cuales se
liguidan los pagos gue corresponden a los Concesionarios.

Kilémetros Programados: Es el nimero de kilometros propuestos
por el CONCESIONARIO para el Programa de Servicio de
Operacion en la planeaciéon de un itinerario en la prestacion del
servicio de transporte de pasajeros que no contempla Kildmetros
en vacio.

Kilémetros en vacio: Es el recorrido que realiza el autobls del
CONCESIONARIO, desde los patios y talleres o el lugar del reposo
hasta el lugar del inicio de operacion y desde el lugar de finalizada
la operacion hasta el lugar del reposo o patios y talleres para el
cumplimiento de las ordenes de servicio, dentro de un ifingrgr

programado para el fransporte de pasajeros defmdas erié
Programa de Servicio de Operacion.

3

Mantenimiento corrective: Reparacion inmediata de 10s
componentes y/o equipos a bordo del autobus que presenten fallas
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o desperfectos de cualquier naturaleza.

1.91 Mantenimiento preventivo: Intervenciones efectuadas en los
componentes y/o equipos a bordo del autobus, tendientes a
precaver el deterioro o falla de los mismos, y garantizar su
funcionalidad en éptimas condiciones de operacion.

1.92 Masivo Integrado de Occidente: Es el nombre que acogié Metro
Cali S.A. como empresa gestora, resultado de un concurso publico
local, para denominar o referirse al Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali.

1.93 Mecanismos de cobertura: Es el conjunto de estrategias.
procedimientos, previsiones y condiciones de negocio que tienen
como objeto directo o indirecto, total o parcial, la mitigacion de los
efectos que un riesgo pueda generar.

1.94 Medio de pago: Medios fisicos con integracion electronica y digital
que se utilizan entre otros, para constatar el pago de la tarifa por la
utilizacion de los servicios del Sistema MIQO, siendo en este caso, la
tarjeta inteligente personalizada sin contacto o el medio que en el
futuro apruebe o defina Metro Cali S.A.

1.95 MEMO: Es Modulo Electrénico de Monitorec de Operacion del
Autobus.

1.96 Médulo Electrénico de Monitoreo de Operacion del Autobus:
Es el computador o unidad légica que forma parte de la soluc]
del autobls que se requiere para operar en el sistema MIQ
constituido por los dispositivos electronicos y software £
encargan de integrar los equipos, dispositivos y sefales s
del motor, chasis y carroceria para monitorear digital
variables sensibles a la operacién, al funcionamiento
consumos que estos presentan durante su actividad en ope
El MEMO debe ser integrado a la Unidad Légica del SIUR a bor
del autobls que disponga el concesionario del SIUR.

1.97 Metro Cali S.A.: Sociedad por acciones constituida entre entidades
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1.98

1.99

1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

BEaNa s 1§
Ueiit

publicas del orden municipal bajo la forma de sociedad anénima de
caracter comercial con aportes publicos, autorizada mediante
Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo
Municipal de Cali, dotada de personeria juridica, autonomia
administrativa y capital independiente, constituida mediante
Escritura Publica No. 580 del 25 de febrero de 1999, registrada en
la Camara de Comercio de Cali, la cual tiene el caracter de titular
del Sistema MIO.

MIO: Significa Masivo Integrado de Occidente.

Niveles de servicio: Corresponde a las diferentes posibilidades de
planeacién, organizacién y disposicién de los recursos por parte de
los Concesionarios y Metro Cali S.A. en la utilizacion del Sistema
MIO y para medir el desempefio del mismo.

Normas EPA: Norma Ambiental Norteamericana utilizada como
referencia para establecer los niveles de emisiones y material
particulado por los motores de combustién interna.

Normas EURO: Norma Ambiental Europea utilizada como
referencia para establecer los niveles de emisiones y material
particulado por los motores de combustion interna.

Normas ISO 9001: Norma utilizada como referencia para obtener
la certificacion 1SO 9000, que especifica los requisitos que se
deben cumplir para la implementacion eficaz de un sistema de
gestién de la calidad en una organizacion.

Operacion Alimentadora: Se considera operacion alimentadora a
la actividad de transporte de pasajeros que debera desarrollar_ &l
CONCESIONARIO mediante las Rutas Alimentadoras y der}mj:-_de
las vias del Sistema, para el traslado de personas enire paradero
o cobertizos autorizados en los corredores del Sistema MIOQ..

Operacion Troncal: Se considera operacion troncal a la actividad

de ftransporte de pasajeros que debera desarrollar I
CONCESIONARIO mediante las Rutas Troncales y dentro de las
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1.105

1.106

1.107

1.108

1.109
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vias Troncales, para el traslado de personas entre las estaciones
de los corredores troncales del Sistema MIO.

Operacién Auxiliar: Se considera operacion auxiliar a la actividad
de transporte de pasajeros que debera desarrollar el
CONCESIONARIO mediante las Rutas Auxiliares y denfro de las
vias del Sistema, para el traslado de personas entre paraderos
autorizados de los corredores troncales, pretroncales o
complementarios en el Sistema MIO.

Operaciéon con Autoblis Articulado: Se refiere a la actividad
mediante la cual se pone a disposicion del Sistema MIO, el
Autobls Articulado para realizar la operacion troncal, la cual sera
remunerada de acuerdo con la tarifa licitada y sus mecanismos de
actualizacion previstos en el Pliego de Condiciones y en el
presente Contrato de Concesiédn, independientemente del corredor
que utilice para la prestacion del servicio de transporte.

Operacion con Autobis Complementario: Se refiere a la
actividad mediante la cual se pone a disposicion del Sistema MIO,
el Autoblis Complementario para realizar la operacion auxiliar o
alimentadora, la cual sera remunerada de acuerdo con la tarifa
licitada y sus mecanismos de actualizacion previstos en el Pliego
de Condiciones y en el presente Contrato de Concesion,
independientemente del corredor gue utilice para la prestacion del
servicio de transporte.

Operacion con Autobis Padrén: Se refiere a la actividad
mediante la cual se pone a disposicion del Sistema MIO, el
Autobls Padrén para realizar la operacion troncal, auxiliar o
alimentadora, la cual serd remunerada de acuerdo con la tarifa
licitada y sus mecanismos de actualizacion previstos en el Pllegt}
de Condiciones y en el presente Contrato de Caopcesion,
independientemente del corredor que utilice para la prestacion [del
servicio de transporte.

Operaciones de crédito conexas: Son las transacciones:
negocios u operaciones realizadas por el CONCESIONARIO con
entidades financieras debidamente autorizadas por la Republica de

]
il
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Colombia para tal fin o con proveedores, tendientes a obtener las
facilidades de liquidez, recursos de capital, bienes y servicios, que
le permitan realizar las inversiones directamente asociadas con la
ejecucion del objeto del Contrato de Concesion.

1.110 Operacion de Servicios de Transporte Publico de Pasajeros:
Es la actividad mediante la cual se administra, planea y presta el
servicio de transporte publico de pasajeros, autorizado por la
autoridad competente.

1.111 Operacion del Sistema MIO: Consiste en la realizacion de todas
las actividades destinadas, relacionadas o concomitentes
conducentes a la prestacién de los servicios del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali, que
involucra la gestién de los diferentes agentes del Sistema MIO.

1.112 Operadores de Transporte: Son los CONCESIONARIOS que han
suscrito el contrato para la prestacion del servicio publico de
transporte dentro del Sistema MIO.

1.113 Patios y Talleres: Es la infraestructura dotada de instalaciones
eléctricas, hidraulicas y sanitarias entregada por Metro Cali S.A. a
los CONCESIONARIOS de operacion de transporte para la
tenencia, dotacién, operacion, administracion y mantenimiento.
Esta conformada por areas de uso exclusivo para la flota en la cual
se encuentran ubicadas las areas de soporte técnico, areas de
soporte tecnologico, area de parqueo y circulacion de los
autobuses del Sistema MIO, area para disposicion de equipos de
prueba y laboratorio, drea externa para parqueo de vehiculos de
visitantes, locaciones administrativas y operativas, area para la
instalacion de la antena de la red inalambrica, garitas de seguridad
y las demas que sean necesarias para el adecuado funcionamiento
del Patio y Taller y que Metro Cali S.A. autorice en forma esggita.

Lt

b _
1.114 Participaciéon de Propietarios de Vehiculos: Es la paﬁiciﬁaﬁ
de propietarios, socios en el capital o en la composicion accionar
del CONCESIONARIO, segun éste sea una persona juridica o un
Consorcio o Union Temporal, respectivamente.
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1.115 Permiso de operacién: Es la autorizacién otorgada por Metro Cali
S.A. a la empresa habilitada para prestar el servicio publico de
transporte en éreas de operacion, servicios y horarios o frecuencias
de despacho especificas, de acuerdo con lo establecido en el
presente Contrato.

1.116 Plan de Operacion: Nivel de oferta especifico para un esquema
operacional en un periodo representativo de tiempo, cuya
aplicacion podra extenderse a ofros periodos similares. Esta
definido de acuerdo con la estacionalidad y necesidades de la
demanda. Uno o mas planes de operacién conforman el Programa
de Servicios de Operacion P.S.0.

1.117 Pretroncal: Via del Sistema utilizada para la movilizacién de
volumenes intermedios de demanda.

1.118 Programa de servicios de operacion: Conjunto de planes de
operacion que conforman la programacion del Sistema para un
periodo de tiempo determinado.

1.119 Protocolo Legal de la Flota: Consiste en los pasos vy
procedimientos que el CONCESIONARIO debe seguir para obtener
las certificaciones de las autoridades respectivas para la
vinculacién y habilitacion de la flota en cumplimiento de las
exigencias legales, normas y requerimientos establecidas por la
Ley, y que esta contenido en el Apéndice 7 del presente Contrato
de Concesion.

1.120 Protocolo Técnico de Flota: Consiste en el procedimiento a
seguir por parte del CONCESIONARIO respecto a la integracion
fisica y técnica de cada autobus, para lograr su vinculacion y.
permanencia en la operacion del Sistema Integrado de Transﬁ:ﬁe
Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali, y que esta ccmtemda en
el Apéndice 6 del presente Contrato de Concesion. %//

3 |

1.121 Protocolo Tecnolégico de Flota: Consiste en una serie de‘basoé
y procedimientos a seguir por parte del CONCESIONARIO con
respecto a la integracion fisica, técnica y tecnoldgica de cada
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autobUs, en procura de lograr la incorporacién del autobds dentro
del SIUR del Sistema MIO para la aceptacién de Metro Cali S.A. en
la operacion en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Pasajeros de Santiago de Cali, y que estd contenido en el
Apéndice 5 del presente Contrato de Concesion.

1.122 Proceso de Reduccion de Oferta de Transporte Publico
Colectivo: Es el establecido en la clausula 58 del presente
Contrato de Concesion incluido el Proceso de Desintegracion
Fisica previsto en el Otrosi No. 2 al Convenio Interadministrativo
suscrito entre la Secretaria de Transito y Transporte y Metro Cali
S.A.

1.123 Puntos de parada: Son las estaciones y cobertizos en los gue los
Autobuses del Sistema, se encuentran obligados a detenerse
conforme a la planeacion de los servicios y en el desarrollo de la
operacién.

1.124 Punto Externos de Venta y Recarga - PEVR: Es el lugar
autorizado por Metro Cali S.A. en el que se dispensan y recargan
los medios de pago para utilizar en el Sistema MIO.

1.125 Recaudador: Es el agente responsable del subsistema de recaudo
del SIUR.

1.126 Recaudo: Son los procesos, las actividades y las operaciones
destinadas a la recepcién, consolidacion, transporte y consignacion
de los dineros provenientes de la venta de derechos de viaje para
el Sistema MIO, que se logra a través de dinero en efectivo o
tarjeta inteligente personalizada sin contacto o cualquier medio que
determine Metro Cali S.A. que el Concesionario del SIUR entregue
al usuario del Sistema MIO para tal finalidad 4

1.127 Recursos Residuales: Se denomina Recursos Residuales del
Sistema MIQ, a los recursos generados por el Sistema por efectbs
del pago de la tarifa de transporte, como el resultadosde la
diferencia positiva, si existiera, entre los Ingresos del Sistema por
efectos del pago de la tarifa de transporte (Bolsa del Sistema) y los
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Egresos del Sistema.

1.128 Registro de activos: Es el documento que debera elaborar y
mantener actualizado el CONCESIONARIO, en el cual se registran
en forma detallada, la localizacion, estado y fecha de incorporacion
de todos los bienes que sean recibidos por este en administracion
o los que se incorporen por el CONCESIONARIO para el desarrolio
de la concesidn.

1.129 Reglamento de Patios y Talleres: Es el documento desarroliado
y propuesto por los concesionarios operadores de transporie y
aprobado por Metro Cali S.A., que contiene el conjunto de normas,
disposiciones, reglamentos o instrucciones para la dotacion,
operacién, mantenimiento administracion técnica y financiera de los
Patios y Talleres.

1.130 Reglamentos y manuales expedidos por Metro Cali S.A.: Es &l
conjunto de normas, disposiciones, reglamentos o instrucciones
que imparta o llegue a impartir Metro Cali S.A. para la adecuada
operacién, gestion, administracion o control del Sistema MIO y que
el CONCESIONARIO se obliga a acatar.

1.131 Recomposiciéon de flota: Es el procedimiento mediante el cual
Metro Cali S.A., basandose en estudios financieros y técnicos,
define el nimero vy la tipologia de autobuses que se requiere para
la implantacién de cada fase del Sistema.

1.132 Reposiciéon de flota: Es el procedimiento mediante el cual se
efectlia el ingreso de un autobis nuevo al Sistema MIO, previa
autorizacién de Metro Cali S.A. en sustitucion de otro autobls que
sale definitivamente del Sistema MIO y que debera ser sometido al
proceso de desintegracion fisica total y a la cancelaciénide
matricula antes de la vinculacién del nuevo autobus. < (//

1.133 Responsabilidad Civil Extracontractual: Es la a@garf;
juridicamente exigible, por parte de una persona respectoyde otra,
que surge de sus hechos u omisiones. —
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1.134 Riesgo cambiario: Es la contingencia que consiste en la eventual
devaluacion o revaluacién real de peso colombiano frente al dolar
sin importar si esa situacion coincide o no con cualquier precalculo
de las partes conocida o no por su contraparte.

1.135 Riesgo de demanda: Es la contingencia gue consiste en la
eventual disminucién o aumento en el nimero de los viajes que
constituyen pago en el Sistema MIO que inciden en el nimero de
kilometros programados y recorridos frente a los que fueron
estimados por el CONCESIONARIO, al momento de estructurar su
propuesta econdémica dentro de la Licitacién Publica No. MC-DT-
001 de 2006 convocada por Metro Cali S.A.

1.136 Riesgo de financiabilidad: Es la contingencia que consiste en que
los organismos, instituciones financieras o proveedores le
concedan o no, total o parciaimente, al CONCESIONARIO Ia
financiacion necesaria o adecuada para cumplir con Ias
obligaciones de inversién que le impone el presente Contrato de
Concesion.

1.137 Riesgo financiero: Es la contingencia que surge de las
variaciones de las condiciones de la financiacion del
CONCESIONARIO, como resultado de la posible variacion de las
tasas de interés, de la tasa de cambio, de los margenes de
intermediacion o de las comisiones de los agentes, o de cualquier
otro factor, respecto de los margenes estimados por el
CONCESIONARIO al momento de presentar su Propuesta.

1.138 Riesgo de Implantacion del Sistema: Es la contingencia que
consiste en el impacto que en los costos, en el costo de
oportunidad y en el retorno de la inversién previstos por gl
CONCESIONARIQ, puedan tener factores internos o externﬂs al™
Sistema MIO, que dificulten, retrasen o dilaten el proce_se:r de
implantacién o puesta en marcha del mismo. i3 [/

1

1.139 Riesgo de infraestructura: Es la contingencia que afec:te llr-::
disponibilidad de la infraestructura del Sistema MIO, para fines dé
la prestacion del servicio de transporte.
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1.140 Riesgo de Operacion de Transporte: Es la contingencia que
consiste en el eventual mayor o menor costo en |a operacion de
transporte, derivados de la variacion de los precios de mano de
obra, insumos, bienes, equipos, servicios o cualquier otro recursos
para la operacién y mantenimiento de los bienes adscritos a la
Concesién, con relacién a las proyecciones estimadas por el
CONCESIONARIO.

1.141 Riesgo Politico: Es la contingencia que consiste en la posibilidad
de que se presenten cambios en la situacién politica o en las
condiciones

1.142 Riesgo por obligaciones ambientales: Es la contingencia
derivada del cumplimiento, incumplimiento, modificaciones o©
pasivos gue se deriven de las licencias ambientales o de los planes
de manejo ambiental (0 de los permisos o licencias que los
reemplacen), a los que haya lugar con ocasién o0 como
consecuencia del desarrollo del presente Contrato de Concesion;
de la falta de tales licencias o de los planes o de la violacion o
incumplimiento de las normas ambientales que fueren aplicables.

1.143 Riesgo Regulatorio: Es la contingencia que consiste en los
cambios regulatorios, administrativos, legales o constitucionales
que afecten al Sistema.

1.144 Riesgo de Retorno de la Inversion: Es la contingencia que
consiste en la eventual imposibilidad de recuperar todo o parte de
la inversion efectuada por parte del CONCESIONARIO en el
tiempo estimado.

1.145 Riesgo Tributario: Es la contingencia que consiste en la variacic

orden nacional, departamental o municipal, o0 en la impos#
impuestos, tasas, confribuciones, inversiones obligatorias; gré
obligatorios o figuras similares, que establezca la ley o caalqui
otra norma legalmente obligatoria y que se apligue a la celebracic
perfeccionamiento, ejecucion, cumplimiento o liquidacid
presente Contrato de Concesién.
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1.147

1.148

1.149
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Riesgo de Variacion de las Tarifas por Orden de la Autoridad
Municipal Competente: Es la contingencia que consiste en el
detrimento que en los ingresos del Sistema MIO, pueda causar una
modificacion en la tarifa al usuario por debajo de la tarifa técnica
provocada por un acto de autoridad.

Seguimiento a la Gestion y Programacion de Flota: Es uno de
los componentes del Subsistema de Gestion y Control de la
Operacion. Corresponde a los recursos y tecnologia dispuesta para
la localizacion, seguimiento, comunicacion, programacion y control
de flota, utilizando tecnologia digital, medios informaticos,
comunicacion satelital y via radio asi como cualquier otro elemento
o dispositivo, gue permita ubicar la posicién de los autobuses en
todo momento y la programacién adecuada de la oferta de
transporte acorde a la demanda diaria.

Servicios de voz, datos, video y sonido: Se refiere a las
diferentes posibilidades de disposicion de recursos de voz, datos,
video y sonido. para el soporte de la operacion, la gestiéon y el
control de los diferentes concesionarios y de Metro Cali S.A. asi
como para facilitar la captacion de recursos adicionales a través del
Sistema MIO.

Servicio Publico de Transporte Masivo: Es el servicio publico de
transporte masivo de pasajeros, regulado por la Ley 336 de 1996,
Ley 310 de 1996 y el Decreto 3109 de 1997, o las normas que los
adicionen, complementen, reglamenten o sustituyan.

Servicio Publico de Transporte Masivo de la ciudad de
Santiago de Cali: Es el servicio publico consistente en la
movilizacion de personas en forma masiva, utilizando el modo de
transporte vehicular bajo la modalidad terrestre automot
cualquier otro modo gue en el futuro se implemente, a tra
conjunto de rutas troncales, auxiliares y alimentadoras del .
MIO, dentro del area de influencia, en condiciones de libé
acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto |
contraprestacién economica.

-~

Servicio Publico de Transporte Colectivo: Es el servicio publico
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de transporte terrestre automotor colectivo municipal de pasajeros,
regulado por la Ley 336 de 1996 y el Decreto 170 de 2001, o las
normas que los adicionen, complementen, reglamenten o
sustituyan.

1.152 Sistema de Informacién Unificado de Respuesta del Sistema
MIO: Es el conjunto de recursos administrativos, tecnologicos y
organizacionales dispuestos por el Concesionario del SIUR que
integra a todos los subsistemas y agentes del Sistema MIO en los
términos que para tal fin establezca Metro Cali S.A:.. Consta de
procesamientos basados en computadoras y/o procedimientos
automaticos y manuales que proporcionan informacion Util,
completa y oportuna de la Gestion del Sistema por parte sus
Agentes y el control de la Operacion del Sistema MIO por parte de
Metro Cali S.A. Involucra todas las necesidades de informacion y
de datos estructurales y técnicos relacionados con el Masivo
Integrado de Occidente, para suplir las necesidades generadas por
el transporte, el recaudo, la seguridad fisica, Informacion al usuario,
las redes de comunicaciones, la publicidad, la gestién y el control
de la operacién.

1.153 Sistema de Localizacion: Sistema de comunicacién satelital o
cualguier otro procedimiento o dispositivo, que permita ubicar la
posicién de los autobuses en todo momento.

1.154 Sistema MIO: Es el conjunto de recursos, infraestructura, predios,
bienes, equipos, instalaciones, SIUR, Concesionarios de Operacion
de Transporte, usuarios, empresa gestora y Fiducia, y demas
agentes que conforman el Sistema Integrado de Transporte Masivo
de Pasajeros de Santiago de Cali.

1.155 SIUR: Sistema de Informacion Unificado de Respuesta del Sistema
MIO. P

1.156 Subsistema de Control de la Operacién de Transporte:
Conjunto de equipos, infraestructura y procesos que permien
realizar las actividades de programacion, regulacion y contrel de la
flota del Sistema MIO. ——

Contrato de Concesion Mo, 2 BLANCO ¥ NEGRO MASIVO v.2 Pagina 33 de 191
"POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER"™
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N — 59, Tercer Piso PBX 660-00-01 FAX 653-65-10
e-mail: metrocali@metrocali.gov.co Cali - Colombia

”f.::f'x\



CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL 00

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS ., \ A

DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASVO DE /' / /’ ./
SANTIAGO DE CALI

000120
1.157 Subsistema de Informacion al Cliente: Es uno de los
subsistemas del SIUR.Se refiere al conjunto de recursos, equipos,
base de datos, contact center, software, infraestructura, estructura
organizacional y procesos destinados a lograr la integracion,
captura, traslado, consulta, seleccion, gestion y administracién de
la informacion que sera suministrada a los clientes del Sistema
MIO, resultante de la gestion, programacion o actividades
desarrolladas por los diferentes subsistemas, Concesionarios y
Metro Cali S_A., en los términos y condiciones que para tal finalidad
establezca Metro Cali S A:

1.158 Subsistema de Gestion y Control de la Operacién: Es uno de
los subsistemas del SIUR. Es el conjunto de recursos, equipos,
software, infraestructura, estructura organizacional y procesos gue
permiten lograr el seguimiento y control por parte de Metro Cali
SA: y de los mismos concesionarios, de las actividades
desarrolladas por los diferentes agentes del Sistema MIO, durante
la gestion de la operacion, en ejecucion de la mision que le
corresponde dentro del Sistema. Permite a Metro Cali S.A. soporiar
la gestion y administracion de datos y las actividades de
supervision que realice con respecto al Sistema MIO. Igualmente,
permite soportar las actividades relacionadas con la gestion y
programacion de la flota del Sistema.

1.159 Subsistema de Publicidad: Es uno de los subsistemas del SIUR.
Se refiere al conjunto de recursos, equipos, bases de datos,
software, infraestructura, estructura organizacional y procesos
destinados a lograr la captacion de recursos econdmicos para el
beneficio del cliente del Sistema MIO, por la explotacion de los
espacios y los recursos de la infraestructura tecnologica, fisica y
rodante del Sistema MIO, mediante la comercializacion de avisos
publicitarios; estaticos, dinamicos, escritos, hablados, digitales u
otros y del subsistema asociado, acorde a las especificaciones
descritas en los documentos relacionados con el SIUR. ,{{_L

,I,:; %!

1.160 Subsistema de Recaudo: Es uno de los subsistemas del, SIUR

Esta conformado por todos los recursos, equipos, software.

desarrollos propios, licencias, sistema gestor de base dexﬁatﬂs.

bases de datos, infraestructura, estructura organizacional, p

y procedimientos relacionados con el recaudo del dinero
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1.161

1.162

1.163

1.164

proveniente de los pasajes vendidos y de los servicios presuc;d‘s
por el Sistema MIO y autorizados por Metro Cali S.A., asi tambien,
con el control de ingresos, salidas y trasbordos en el Sistema MIO;

y la posterior entrega del dinero a la entidad fiduciaria encargada
de administrar y distribuir dichos recursos.

Subsistema de Seguridad Fisica al Cliente y a las Instalaciones
del Sistema MIO (SSFCI): Es uno de los subsistemas del SIUR.
Es el componente encargado de realizar los procesos, las
actividades y las operaciones destinadas a la prestacion servicios
de seguridad, y coordinar las situaciones de emergencia con las
entidades externas al Sistema MIO encargadas de su atencién, en
procura de velar por la seguridad fisica de las personas gue se
encuentren dentro de las instalaciones del Sistema MIO y brindar
proteccién a las instalaciones y equipos que formen parte del
Sistema MIQ, en los términos que para tal finalidad establezca
Metro Cali S.A.

Subsistema de Redes de Comunicaciones: Corresponde a los
subsistemas del SIUR para las comunicaciones del Sistema MIO.
Se refiere a los recursos de la infraestructura tecnolégica que
conforman las redes dispuestas para las comunicaciones mediante
la transmisién de voz, datos, video y sonido que permita la inter-
actuacion entre los diferentes agentes del Sistema MIO, conforme
a su participacién dentro del mismo. Forman parte del mismo, el
Subsistema de Comunicaciones Inalambrica — SCI, que soportara
las comunicaciones de los elementos moviles del sistema MIO y
por el Subsistema Inteligente de Comunicaciones Opticas — SICO,
que soportara las comunicaciones de los elementos fijos.

Solicitud de Vinculacién de Flota: Es el documento gue Metro
Cali S.A. expida para permitir al CONCESIONARIO de Transporte,

el inicio de los tramites para la Vinculacion de la Flota que cpe:ara_

en el Sistema MIO.

Tamafio de flota de referencia: Nimero de *@pto ses
Articulados, Padrones y Complementarios determinadosypor Metro
Cali S.A. de acuerdo con las necesidades requeridas _la
adecuada prestacion del servicio, de conformidad con el Pliego de
Condiciones de la Licitacién Publica No. MC-DT-001 de 2006.
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1.166

1.167

1.168

1.168

1.170

1.171

Taquilla: Espacio fisico en el cual se realiza la recarga o venta de
los medios de pago necesarios para acceder al Sistema MIO.

Tarifa técnica de operacion: Corresponde a una tarifa de
equilibrio, técnicamente estructurada, que refleja los costos de la
implementacion, puesta en marcha, operacién, mantenimiento y
escalabilidad del Sistema MIO, representados por los pagos a
todos los agentes que hacen parte de éste. Es el resultado
aritmético de dividir la sumatoria de los egresos representados por
la remuneracion a los agentes del Sistema MIO entre el total de
viajes que constituyen pago, en un periodo de tiempo determinado.

Tarifa al usuario: Es el costo del pasaje para la utilizacion del
servicio de transporte del Sistema MIO, que se cobra a los
pasajeros del Sistema

Teléfono IP: Son los equipos electronicos para las comunicaciones
con uso de la red de fibra dptica entre el CONCESIONARIO con la
empresa gestora, deben estar dispuestos en los patios y talleres
y/o en las instalaciones del CONCESIONARIO para la transmision
de voz y datos conforme a las autorizaciones y perfiles autorizados
por Metro Cali S.A. que hace parte del subsistema de redes de
comunicaciones del SIUR.

Toma de Posesion de la Concesion: Es el procedimiento
excepcional mediante el cual Metro Cali S.A., opta por asumir las
obligaciones y derechos que el presente Contrato confiere al
CONCESIONARIO directamente o a través del garante o acreedor
del CONCESIONARIO de conformidad con la Ley 80 de 1993 o |a
ley que la reemplace, modifigue o sustituya, habiendo dado

cumplimiento a los requisitos establecidos para el efecto en. el

presente Contrato de Concesion.

Tramo critico: Es un tramo de un corredor determinadc,ﬁe%
se presenta el mayor nimero de pasajeros transportado§ te

.,

un periodo de tiempo fijo. ]

Transporte masivo: Es la actividad de transporte de pasajeros de
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forma masiva y organizada, de conformidad con lo establecido en
la ley.

1.172 Tribunal de arbitramento: Organo compuesto por un numero
impar de personas denominadas arbitros, los cuales deciden sobre
la solucién de un conflicto al que las partes expresamente han
renunciado a acudir ante la jurisdiccion ordinaria o la jurisdiccion de
lo contencioso administrativo, y cuya decisién es obligatoria.

1.173 Troncal: Via principal integrante del Sistema MIO, para la
circulacién de los autobuses articulados y/o padrones del Sistema,
o cuando por necesidades del servicio Metro Cali S.A. lo requiera,
de autobuses complementarios; dotada de infraestructura de
transporte para el ingreso, trasbordo y salida de pasajeros.

1.174 Unidad Loégica del SIUR a bordo del Autobus: Es la unidad
légica o computador que dispone el Concesionario del SIUR a
bordo de cada uno de los autobuses del Sistema MIO, para integrar
los equipos y dispositivos del SIUR. Es un equipo electrénico con
capacidad para el almacenamiento de datos, procesamiento local y
salidas digitales, integrado al equipo de comunicaciones y al cual
se integran los dispositivos del SIUR para la gestion, operacion y
control. Sus datos seran transmitidos a los centros de computo, de
control del Sistema MIO y de gestién del Concesionario del SIUR
conforme a las responsabilidades asignadas dentro del Sistema
MIO, definidas en los documentos contractuales del SIUR. A la
Unidad Ldgica del SIUR se integra también el Modulo Electronico
de Monitoreo de Operacion del Autobis — MEMO, el cual es
suministrado por el concesionario de Transporte dentro de la
solucion del vehiculo.

1.175 Cliente del Sistema MIO: Es la persona que utiliza los seryi A
prestados por el Sistema MIO, a través de cualquiera 5
agentes que lo conforman. Es quién paga la tarifa estab e
permite la viabilidad y el sostenimiento del Sistema MIO yide
agentes. Para fines del Contrato de Concesion, el usu del
sistema o pasajero, es Cliente del sistema MIO.
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1.176

CONTRATO DE CONCESION
GENERALIDADES

Capitulo 1- Objeto - Naturaleza del Contrato

CLAUSULA 1 OBJETO DEL CONTRATO

Otorgar en Concesion no exclusiva, conjunta y simultinea con otros
Concesionarios, y exclusiva respecto de otros operadores de transporte publico
colectivo, la explotacion del servicio plblico de transporte masivo del Sistema MIO
al CONCESIONARIO, por su cuenta y riesgo, en los i€minos, bajo las condiciones
y con las limitaciones previstas en el presente Contrato.

Dicha Concesién otorgara al CONCESIONARIO: (i) el derecho a la explotacion del
Servicio Publico de Transporte Masivo en las Rutas Troncales, las Rutas
Auxiliares y las Rutas Alimentadoras del Sistema MIO para las Fases 1y 2, a
través de la participacién del CONCESIONARIO en los recursos econdmicos
generados por la prestacién del servicio, y (i) el permiso de operacion al
CONCESIONARIO para la prestacion del servicio publico de transporte masivo en
la ciudad de Santiago de Cali y su area de influencia dentro del Sistema MIO.

CLAUSULA 2 NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato de Concesion instrumenta la relacion de caracter contractual
que vinculara a Metro Cali S.A. y al CONCESIONARIO a partir de la fecha de
inicio de vigencia, como partes que son del Contrato. Dicha relacion

estard sometida a las disposiciones, reglas y principios que rigen Ecs%‘b atos
celebrados por entidades publicas, particularmente en aquellos aspec’tﬁ se U
encuentran expresamente regulados por la Ley 80 de 1993 aplicablesal C (o]

de Concesion, y las demas normas que la sustituyan, desarrollen o reglam nt&n/'
En los demas aspectos se regira por las normas del derecho privado. \,

CLAUSULA 3 INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente Contrato de Concesidn, sus clausulas y los demas documentos gue
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hagan parte de él, deberan interpretarse conforme a la naturaleza y@lregqgevéeﬁ
mismo. En todo caso, los términos que se incluyan en las clausulas y en los
Apéndices del presente Contrato de Concesion, se entenderan segun su sentido
natural y obvio, salvo el caso de las palabras que se definen en el presente
Contrato o en el Pliego de Condiciones al que se encontré sometido el proceso de
seleccion gque dio origen al Contrato, las que para todos los efectos legales se
entenderan segln el alcance y significado que alli se les otorga. Haran parte del
presente Contrato y de sus Apéndices, para efectos de interpretacion y alcance de
derechos y obligaciones, el Pliego de Condiciones y la Propuesta presentada por
el CONCESIONARIO.

En caso de discrepancia entre el presente Contrato y la minuta del contrato
contenida en el Anexo 1 de la Licitacién Publica No. MC-DT-001 de 2006
prevaleceran las clausulas contenidas en el presente documento.

CLAUSULA 4 COEXISTENCIA DEL PRESENTE CONTRATO CON OTRAS
CONCESIONES DEL SISTEMA MIO

Coexistiran con la Concesién que se otorga mediante el presente Contrato, otros
Contratos o Concesiones, actuales o futuros, para la operacién de transporte del
Sistema MIO o para el desarrollo de otras actividades conexas o complementarias
a las actividades tanto del Sistema de Informacion Unificado de Respuesta -SIUR-
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali, como de
transporte de pasajeros, necesarias para la funcionalidad del Sistema MIO o para
el desarrollo de su infraestructura. Esta circunstancia se declara expresamenie
conocida y aceptada por el CONCESIONARIO, quien reconoce a Metro Cali S.A.
como gestor y titular del Sistema MIO, y por lo tanto acepta y se somete a todas
las decisiones que Metro Cali S.A. adopte, en relacién con |la contratacion de las
Concesiones que se requieran para habilitar la prestacion del servicio de
transporte de pasajeros a través del Sistema MIO, aceptando asi mismo de
manera explicita y sin condicionamientos su coexistencia con la que se contrata
por medio del presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 5 CIERRE FINANCIERO 5 /

El CONCESIONARIO se obliga a efectuar el Cierre Financiero en los ténnir'ﬁrgﬁ}
condiciones establecidos en la presente clausula y por los montos minimos que
correspondan a la Concesion que le fue adjudicada al Concesionario, de*acuerdo

a la tabla siguiente: S
CONCESION DE OPERACION VALOR MINIMO PARA ‘
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ACREDITAR EL CIERRE |
FINANCIERO
Concesién No. 1 $ 65.000.000.000
Concesion No. 2 S 60.000.000.000
Concesion No. 3 _ $ 55.000.000.000
Concesién No. 4 $ 50.000.000.000
Concesion No. 5 $ 40.000.000.000

Nota: Los valores anteriores corresponden a pesos constantes de Enero de 2006

El valor minimo a acreditar se ajustara con base en la Inflacién del periodo anual
inmediatamente anterior y utilizando como fuente el IPC certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

Para acreditar este monto minimo, se sumaran todos los recursos comprometidos,
acorde con los documentos que respaldan el Cierre Financiero. En caso que alglin
Concesionario presente recursos en Délares (Total o parcialmente), el monto de
dichos créditos se convertira a la Tasa Representativa del Mercado — TRM del dia
de acreditacion del CierreFinanciero.

Se entendera que el Concesionario ha obtenido el Cierre Financiero, cuando
presente la documentacion requerida a Metro Cali S.A. para su verificacion y ésta
certifigue su conformidad o solicite las aclaraciones pertinentes, para lo cual
dispondra de diez (10) dias habiles a partir de la entrega de la documentacion
completa.

5.1 Documentos para acreditar el Cierre Financiero. El concesionario debera
acreditar el Cierre Financiero mediante la presentacién a Metro Cali S A-de

los siguientes documentos con los cuales se certificara la disponi Q, drﬂeﬂ

los recursos de acuerdo con la fuente. L. C,

| ;

M

I.  Si la fuente de los recursos es a través financiamiento, el Coneesi o
debera presentar los contratos de crédito suscritos con los acréedores o

una certificacion expedida por éstos, en la que se manifieste la exigiencia . .

del compromiso de crédito y la no existencia de condicionamiento alguno
para el desembolso inicial. Para este caso, el compromiso de entregar los
recursos de deuda debera provenir de:
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= |nstifuciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera

de Colombia. En este caso se debe anexar el cerificado de existencia

y representacion legal emitido por este ente, con no mas de treinta
(30) dias anteriores a |la fecha de acreditacion.

= |nstituciones financieras del exterior. En este caso se deben anexar
los documentos que validen la existencia de la institucion, la
capacidad de ésta y que la deuda pendiente, no subordinada y de
largo plazo de esta instituciéon financiera tiene una calificacion global
de crédito de Standard & Poor’s Corporation de, al menos, BBB, o su
equivalente, otorgada por una agencia calificadora de reconocida
reputacién internacional. La certificacion debera haber sido expedida
con no mas de sesenta (60) dias de anterioridad a la fecha de
acreditacion.

= De cualquier persona juridica, colombiana o extranjera, reconocida
como proveedor de los bienes requeridos por el concesionario para el
cumplimiento de sus obligaciones y que ofrezca otorgar crédito de
proveedor.

En caso que la financiacién se obtenga a través de la emision de titulos
en el mercado de capitales, debera presentarse la certificacion del lider de
la emision en la gue se exprese que la totalidad de la emision de titulos ha
sido colocada o que se ha suscrito un contrato de “underwritting” en firme
o garantizado para la colocacion de los titulos. En ninglin caso la
colocacion o el desembolso inicial podran tener condicionamiento alguno.

Si se trata de capital propio, el Concesionario cuenta con dos alternativas:

* Acreditar el Cierre financiero presentando copia de sus Estados
Financieros dictaminados por el revisor fiscal o certificados por un
contador publico independiente, en el que se demuestre que cuenta
con disponibilidad de recursos propios con destinacion especifica para
cubrir las inversiones requeridas para el cumplimiento del presente
contrato de concesidon y por una cuantia igual o superior ala cuantia
minima a acreditar, representados en instrumentos con plaZe ynfefior 2
ciento ochenta (180) dias calendario, ya sean titulos cod liquilez y
calificacién no inferior a AA local o inversiones liquidas:en fondos

recursos liquidos disponibles. AR

comunes ordinarios o fondos de inversion con igual calificacién, o 4

£

La fecha de corte de los Estados Financieros presentados para la
acreditacién no debera ser superior a sesenta (60) dias calendarios
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anteriores a la fecha de acreditacion.

» Acreditar la existencia de un compromiso en firme de aportar capital
durante el periodo previo al Cierre Financiero y por el monto minimo a
acreditar, emanada del érgano social competente del Concesionario o
de cada socio o accionista o miembro del Concesionario y que conste
en el acta respectiva. Este compromiso debera estar acompariado de
una garantia bancaria otorgada a favor del Patrimonio Autonomo de
destinacién especifica constituido como requisito para la legalizacion
del presente Contrato por el monto minimo correspondiente para el
concesionario.

En caso de incumplimiento por parte del Concesionario, el fideicomiso,
a través de la fiduciaria podra hacer efectiva la garantia expedida a su
favor sin que puedan ser utilizados los recursos para cubrir el pasivo
financiero.

iv. La disponibilidad de recursos también podra avalarse mediante la
combinacién de las fuentes de financiacién anteriormente descritas.

v. Plazo para acreditar el Cierre Financiero. El Concesionario debera
presentar los documentos que avalan el Cierre Financiero, hasta el dltimo
dia del sexto (6°) mes contado a partir de la fecha de suscripcion del
Contrato de Concesion.

Los documentos deberan ser presentados a Metro Cali S.A. para su verificacion y
aprobacién. Si pasado el décimo (10°) dia habil después de la presentacion de los
documentos, Metro Cali S.A. no se ha pronunciado, se entendera aprobado el
Cierre Financiero. En caso de que Metro Cali S.A. presente observaciones de los
documentos, antes de dicho plazo, el concesionario debera realizar las
colrecciones necesarias.

CLAUSULA 6 NATURALEZA DEL SERVICIO

El CONCESIONARIO expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el caracter de servicio publico para todos los efectos legales y con las

consecuencias que de su naturaleza se deriven. ;_‘-x’;
i
Capitulo 2- Derechos y Obligaciones del CONCESIONARIO ', 7~
B

CLAUSULA 7 DERECHOS DEL CONCESIONARIO DERIVADOS DE LA
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CONCESION DE LA OPERACION DE TRANSPORTE DEL
SISTEMA MIO

La concesion de la explotacién econdémica de la actividad de transporte mediante
la operacién de transporte del Sistema MIO, confiere al CONCESIONARIO, sin
que implique exclusividad, los siguientes derechos:

7.1

72

7.3

7.4

75

7.6

El derecho a la explotacion economica de la actividad de Servicio Pulblico de
Transporte Masivo dentro de las Rutas Troncales, las Rutas Auxiliares y las
Rutas Alimentadoras, segun la programacion aprobada o dictada por Metro
Cali S.A. de conformidad con el presente Contrato de Concesion.

El derecho a la utilizacién de la infraestructura de transporte del Sistema MIO,
para transitar a través del mismo dentro de los limites que impongan las
condiciones de operacion establecidas por Metro Cali S.A. sin que le
impongan ningun costo o peaje por su utilizacion. En cualquier caso, la
titularidad sobre la infraestructura de transporte que forma parte del Sistema
MIO permanecera, en todo momento, en cabeza del Municipio de Santiago
de Cali.

El derecho a utilizar el area de parqueo, los servicios, el area de soporte
técnico, tecnologico y demas instalaciones de los patios y talleres de
conformidad con el reglamento que para el efecto de dotacion, operacién,
administracion y mantenimiento, establezcan los Concesionarios de
Transporte previa aprobacion de Metro Cali S A

El derecho a celebrar los Coniratos y operaciones para la ejecucion del
presente Conirato que considere Utiles a sus intereses, siempre que se
encuentren dentro del ambito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasion de la concesién, sean consistentes con la finalidad de la misma y no
impliquen delegacién alguna de sus obligaciones a favor de terceros
relacionadas con la operacion de transporte del Sistema MIO.

El derecho a pignorar o en cualquier otra forma, gravar o ceder, hasta el
setenta por ciento (70%) de los ingresos futuros provenientes d
participacion que a través del presente Contrato adquiere o llegue rfm
siempre que dicha afectacion tenga como fin garantizar o asegurar e
los créditos que obtenga para la realizacién de las inversiones tendi %
cumplida ejecucion del presente Contrato de Concesion. En nlngun
podran afectar los derechos de los demas agentes del Sistema. \

—

El derecho a recibir y disponer libremente de los ingresos y pariicipaciones
que obtenga como resultado de la operacion de transporte en los servicios
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troncales, auxiliares y alimentadores en los términos y condiciones previstos
en el presente Contrato de Concesion.

7.7 El derecho a obtener informacion del subsistema de recaudo del SIUR, sobre
el dinero recaudado en un periodo de tiempo determinado, el nimero de
viajes que constituyen pago, de acuerdo con lo que para el efecto determine
Metro Cali S.A.

7.8 El derecho a recibir cualquier ofra prestacion economica que en su favor
establezca el presente Contrato de Concesion.

7.9 El derecho a disfrutar de los derechos que el Contrato de Concesién le
confiere.

7.10 El derecho a obtener la colaboracion tanto de Metro Cali S.A., como de los
demas Concesionarios y contratistas, para el desarrollo de la concesion.

7.11 El derecho a tener una participacion en la operacion de transporte publico
masivo de la ciudad de Santiago de Cali comrspondiente a la flota de
referencia de la concesion que le ha sido adjudicada.

CLAUSULA 8 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE
LA CONCESION DE LA OPERACION DE TRANSPORTE
DEL SISTEMA

A través del presente Contrato de Concesién, y como consecuencia de la
concesion no exclusiva y conjunta con otros Concesionarios y de la explotacion de
la actividad de transporte mediante la operacién de transporte del Sistema MIO, &l
CONCESIONARIO adquiere las siguientes obligaciones:

8.1 Obligaciones respecto a la prestacion del servicio publico de transporte
terrestre automotor

8.1.1 Garantizar la prestacion del servicio publico de transporte masi
pasajeros, en condiciones de libertad de acceso, calidad, esténdézéé-
servicio y seguridad de los usuarios, con la permanencia y c@l uifiad (-r.
que determine Metro Cali S.A. - t/;ﬂ_, =

8.1.2 Suscribir por su cuenta y riesgo, todos los Contratos accésorios o©
complementarios al Contrato de Concesion que se requieran™gara e
funcionamiento del Sistema MIO y que no impliquen delegacién o cesion
alguna de sus obligaciones a favor de terceros relacionadas con la
operacion de transporte del Sistema MIO.
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8.1.3 Cumplir con el Apéndice 7 (Protocolo Legal de Flota), para la vinculacion y
operacién de los autobuses al Sistema MIO.

8.1.4 Cumplir con el Apéndice 6 (Protocolo Técnico de Flota), para la
vinculacién y operacion de los autobuses al Sistema MIO.

8.1.5 Cumplir con el Apéndice 5 (Protocolo Tecnoldgico de Flota), para la
entrada en operacién de transporte de los autobuses al Sistema MIO y
durante la operacion del mismo.

8.1.86 Asumir por cuenta propia, con cargo a los aportes de capital, a la
obtencion de créditos o a cualquier otra fuente de financiacion (si se
llegare a requerir), el costo total de la inversién que sea necesaria para la
gjecucion del presente Contrato de Concesion.

8.1.7 Responder por los perjuicios que se pudieren llegar a causar a Metro Cali
S A., a los agentes del Sistema o a terceros, por incumplimiento en lo
relacionado con la pignoracion de ingresos y gravamen de los autobuses.
El legitimado para exigir dichos perjuicios es Metro Cali S.A.

8.1.8 Poner a disposicién del Sistema MIO, los autobuses requeridos para la
operacién de los servicios que le solicite Metro Cali S.A., segun las
condiciones técnicas, de tipologia y de dotacién previstas en el presente
Contrato, en las fechas y bajo las condiciones determinadas por Metro
Cali S.A.

8.1.9 Obtener los certificados de cumplimiento legal, técnico y tecnologico para
los autobuses que se destinen a la operacion de transporte que es objeto
del presente Contrato de Concesion.

8.1.10 Obtener con la periodicidad que defina Metro Cali S.A. el certificado de
emisiones que expida éste, para efecto del cumplimiento del presente
Contrato de Concesion.

8.1.11 Contratar con sujecion a las modalidades y condiciones previstas en el

régimen laboral vigente, el personal de su estructura crganizacim‘ﬂe!- |

personal vinculado directa o indirectamente para efectos del cumgl?rhit-?to
del presente Contrato de Concesion. &~
- L/

8.1.12Dos (2) meses después de perfeccionado el presente Cgintratfde
Concesion, el CONCESIONARIO debera presentar para la aprobacion de

Metro Cali S.A., los programas de capacitacion inicial para el personal-de

su estructura organizacional y del personal vinculado directa o
indirectamente para la ejecucion del presente Contrato de Concesion.

000131
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Anualmente, el CONCESIONARIO debera presentar programas de
actualizacion que permita capacitacion y entrenamiento periédico a su
personal.

8.1.13Capacitar al personal de su estructura organizacional y del personal
vinculado directa o indirectamente para la ejecucion del presente confrato
de concesién, desde el inicio de la etapa preoperativa, en todos los
aspectos necesarios para la efectividad y cumplimiento, de acuerdo con
las responsabilidades que su cargo demande dentro de su organizacion y
del Sistema MIO. Para lo cual, el personal antes citado debe estar
capacitado para el inicio de la etapa de operacion regular.

8.1.14 Previo al inicio de la etapa de operacion en el Sistema MIO, se debera
certificar por parte del CONCESIONARIO, por cada persona de su
estructura organizacional y del personal vinculado directa o
indirectamente para la ejecucién del presente Contrato de Concesion, el
cumplimiento de al menos ciento cuarenta y seis (146) horas de /
capacitacion. Metro Cali S.A. podra exigir, de acuerdo con el perfil y la
responsabilidad frente a la operacién en el Sistema MIO, un ndmero
mayor de horas de capacitacion para el personal del CONCESIONARIO.
La certificacion a que se refiere la presente clausula, solo se aceptara si
es suscrita por un organismo aprobado por Metro Cali S.A.

8.1.15Entrenar y capacitar periodicamente el personal de su estructura
organizacional y del personal vinculado directa o indirectamente para /
efectos del cumplimiento del presente Contrato, mediante programas de /
capacitacién previamente aceptados por Metro Cali S.A., en cumplimiento
minimo anual de cuarenta (40) horas.

8.1.16 Garantizar el conocimiento y estricto cumplimiento, de la reglamentacion
del Sistema MIO y de las demas normas aplicables; garantizando la
debida atencién y proteccion del pasajero, por parte del personal de su
estructura organizacional y del personal vinculado directa o
indirectamente para efectos del cumplimiento del presente Contrato de
Concesion.

8.1.17La obligacién sefialada en el numeral anterior se extiende a que’ los;
conductores estén debidamente habilitados para la conduccion de los
autobuses del Sistema de acuerdo con certificados de idoneidad quegﬂ/
cada caso y para cada conductor emitira Metro Cali S.A., quien al efecio
podréa realizar los examenes o procedimientos que le permitan evaluar los
conocimientos y la pericia de los conductores, y del personal de su
estructura organizacional y del personal vinculado directa o

Contrato de Concesion o, 2 BLANCO ¥ NEGRD MASIVO V.2 Pagina 45 de 151
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER"
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N — 59, Tercer Piso PBX 660-00-01 FAX 653-65-10

e-rmail: metrocali@metrocali.gov.co Cali - Colombia



4777 CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL 0®
fP%/ SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASNO DE PASAJEROS ) 1) ) @
= o DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE S/ LA
SANTIAGO DE CALI

80133

indirectamente para efectos del cumplimiento del presente Contrato.

8.1.18Cumplir y hacer cumplir de sus empleados, agentes, dependientes
contratistas o subcontratistas, los manuales, normas y reglamentos
vigentes o que llegue a expedir Metro Cali S.A. y en forma expresa
cumplir y hacer cumplir al régimen sancionatorio previsto.

8.1.19 Suministrar a su cargo, los programas de capacitacion y entrenamiento
del personal vinculado a su estructura organizacional que se ejecuten
para el cumplimiento del presente Contrato de Concesion sin que
represente costo alguno para las personas gue aspiran algun cargo dentro
de la estructura organizacional del concesionario para operar dentro del
Sistema MIO.

8.1.20Mantener en adecuadas condiciones de seguridad y circulacion los
Autobuses Articulados, Padrones y Complementarios que destine a
atender los servicios requeridos por el Sistema MIO y los equipos
adicionales que se instalen en los autobuses, o en cualquier otra
instalacion o dependencia a su cargo.

8.1.21 Mantener vigente el certificado de operacién de cada autobus vinculado al
Sistema MIO, que otorga Metro Cali S.A. para la prestacion del Servicio
Publico de Transporte Masivo.

8.1.22 Obtener, en la oportunidad debida, las demas licencias y permisos a que
hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le
corresponden, en los términos de la concesion.

8.1.23Responder, en los plazos y forma que Metro Cali S.A. establezca para
cada caso, los requerimientos de informacion que le formule.

8.1.24Permitir la adecuada supervision de la ejecucion del Contrato de
Concesion por parte de Metro Cali S.A., admitiendo a los supervisores,
inspectores y/o interventores designados por éste, el acceso a cualquier
instalacion, datos e informacion.

g—
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8.1.25 Suministrar y permitir a Metro Cali S.A. el acceso a la totalidad de Ia
informacién relacionada con la operacion de transporte o dg’cualguier
aspecto de la Concesion, en los plazos y forma que Metrﬂ'—pa SA. &
establezca para cada caso. 3 ! §
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8.1.26 Elaborar los estudios de impacto y manejo ambiental, si a ello hubiere
lugar, y adoptar las medidas y elaborar y ejecutar los planes que se
requieran o que se lleguen a requerir, por las autoridades ambientales
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competentes relacionados con la operacién de transporte del Sistema

MIO y la adecuacién y administracion de los bienes entregados para su
administracion.

8.1.27 Cumplir con las instrucciones operativas que imparta Metro Cali S.A. para
garantizar la operatividad seguridad, calidad, y funcionalidad del Sistema
MIO y hacerlas cumplir de sus empleados, contratistas, subcontratistas,
agentes o dependientes, asi como las instrucciones impartidas por el
centro de control del Sistema MIO.

8.1.28 Mantener la imagen institucional del Sistema MIO determinada por Metro
Cali S.A. tanto en los Patios y Talleres como en los Autobuses
Articulados, Padrones y Complementarios, y de abstenerse de incorporar
a los Autobuses Articulados, Padrones y Complementarios aditamentos,
avisos o elementos que no formen parte de la tipologia prevista en el
presente Contrato de Concesion.

8.1.29Cumplir y responder directamente por la calidad de la prestacion del
servicio plblico de transporte masivo que le ha sido concesionado,
efectuando los pagos correspondientes a las multas que por este
concepto se causen y realizando las correcciones o ajustes a que hubiere
lugar, sin que se produzcan afectaciones adicionales al Sistema MIO.

8.1.30 Adquirir bajo su costo y riesgo, el combustible que se comprometio a
utilizar en la flota del Sistema que le corresponde incorporar al mismo, y
obtener bajo su costo y riesgo las licencias y certificaciones de las
autoridades compententes a que haya lugar.

8.1.31En el caso, en que el Concesionario se haya comprometido a utilizar
Diesel en parte o en la totalidad de su flota, este debera ser Diesel de
guinientas (500) partes por millén de azufre.

8.1.32En general, la obligacion de cumplir cabalmente con las condiciones y
modalidades previstas contractualmente para la ejecucion y desarmllo de
la presente Concesion, encontrandose el CONCESIONARIO o dp‘
actuar dentro del marco de sus obligaciones contractuales, y tefie dcllren"
cuenta particularmente el caracter publico del servicio que presté"' I\?L

L~

8.1.33 No transportar personas que ingresen al autobus de manera 1rf;gular es
decir, sin que se surtan los procedimientos de acceso y se efetige pago &
de la tarifa autorizada por Metro Cali S.A. y la validacion del me -
acceso en pro de garantizar el sostenimiento del Sistema MIO y de sus
agentes.
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8.1.34Informar de manera inmediata al subsistema de Seguridad fisica del

Sistema MIO y al Centro de Cémputo de Gestion del Concesionario del

SIUR, mediante los recursos tecnolégicos dispuestos en el autobus, sobre
personas que ingresen al autobls de manera irregular.

8.1.35 Asumir a su costo y responsabilidad, el pago de la tarifa de la (s) persona
(s) que durante la operacion, no justifiquen de manera contundente haber
realizado el pago del pasaje al Sistema MIO con los medios autorizados
por Metro Cali S.A., se encuentren a bordo del autobis y que sean
detectadas por el personal de Metro Cali S.A. o por quien este designe,
mediante las auditorias que realice en campo.

8.1.36 Asumir a su costo y responsabilidad, el pago de los ingresos dejados de
percibir por el Sistema MIO, respecto al nimero de viajes que en cada
autobus sean detectados por el SIUR mediante ayuda electronica, el cual
genera y registra las alarmas de acceso por ingresos no autorizados o
que hayan sido realizados de manera irregular, que no hayan sido
informados al SIUR por el conductor y/o no se haya dado cumplimiento de
los procedimientos operativos que para tal finalidad se establece en los
numerales 8.1.33 y 8.1.34, o los que Metro Cali S.A. disponga durante la
operacion del Sistema.

8.1.37 Asumir a su costo y responsabilidad el pago de los ingresos dejados de
percibir por el Sistema MIO causados por fraude, soborno o similares con
respecto al recibo de dineros de parie del conductor del auioblis o
personal vinculado a su organizacion, que se relacionen con pago de

pasajes.

8.1.38 Informar de manera inmediata al Sistema de Seguridad fisica del Sistema
MIO y al Centro de Computo de Gestién del concesionario del SIUR,
mediante los recursos tecnolégicos dispuestos en el autobls, sobre
anomalias presentadas a bordo del vehiculo que representen riesgos para
los clientes del sistema MIO, para el vehiculo o cualquiera de los recursos
humanos y/o tecnolégicos a bordo.

c"‘-—.
8.1.39 Suministrar los medios y recursos necesarios para integrar el siat'&/g;e -
Informacién de su organizacion con el subsistema de Gestion y cghitro i
la Operacion del sistema MIO que implemente el concesionario dgl SIUR:
utilizando el soporte tecnologico que le brinde el concesionario SIUR
para tal finalidad, que le permita reportar, informar y compartir infortrRacion
y datos con respecto a la operacion a su cargo y los informes que requiera
Metro Cali S.A. y que le permita obtener informacion y datos relacionados
con la operacion de los demas agentes del sistema MIO en los términos
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que establezca Metro Cali S.A.
8.2 Obligaciones respecto a la Explotacién de Publicidad en los Autobuses:

La publicidad en los autobuses forma parte del subsistema de publicidad del SIUR,
y sera explotado por Metro Cali S.A. a través del responsable del subsistema de
publicidad del SIUR.

8.2.1 El CONCESIONARIO o quien este disponga o delegue, tendra que
otorgar las facilidades necesarias para la utilizacion publicitaria del
Sistema MIO y proveer el area requerida en los autobuses y/o en la
infraestructura entregada para su adminisiracién, autorizada por Metro
Cali S.A.

8.2.2 Permitir sin lugar a ninguna restricciéon al responsable del subsistema de
publicidad del SIUR, la explotacion de la actividad de publicidad en los
autobuses que conforman su Flota.

8.2.3 Mantener en buen estado y limpieza los elementos del subsistema de
publicidad del SIUR que han sido dispuestos dentro de los autobuses.

8.2.4 Permitir dentro del primer dia habil siguiente al requerimiento por parte de
Metro Cali S.A_, el arreglo o mantenimiento de publicidad o equipos de
publicidad en los autobuses, por parie del Concesionario del SIUR.

825 Incluir al interior de los autobuses la sefalizacion e informacion del
Sistema MIO, bajo las direcirices que para el efecto fije Metro Cali S.A.

8.2.6 Proceder a la renovacion de la senalizacion del Sistema MIO en los
autobuses de su flota, dentro de los tres (3) dias siguientes al
requerimiento de Metro Cali S.A. para tal efecto. Esta renovacion no podra
ordenarse por mas de una vez cada seis (6) meses.

8.3 Obligaciones respecto de la participacion de pequenos propietarios
transportadores

F_
8.3.1 No disminuir, desde la Adjudicacién del Contrato de Concesi los .::\

primeros ocho (8) afios de la concesién contados a partir de,
iniciacion de la etapa de operacién regular, el nimero y la pa
los pequefos propietarios transportadores que hagan parte
estructura societaria del CONCESIONARIO al momenio
adjudicacion.

8.3.2 No disminuir la participacion de los pequefios propietarios transportadores
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tal como fue acreditada en la presentacion de su propuesta en la
Licitacion No. MC-DT-001 de 2006, aun en el evento de aumentos de
capital.

Remitir anualmente a Metro Cali S.A. desde la adjudicacion y hasta los
primeros ocho (8) afios de la etapa de operacion regular, una certificacion
suscrita por el representante legal y por el revisor fiscal, en la cual conste
la composicion de la estructura societaria del CONCESIONARIO. Cada
una de las personas juridicas compuestas por propietarios
transportadores, que conforman o hacen parte del CONCESIONARIO,
deberan anualmente remitir certificacion suscrita por el Representante
Legal y Revisor Fiscal en la cual conste su composicién societaria. La
sociedad fiduciaria vocera del patrimonio auténomo constituido por
propietarios transportadores, que conforman o hacen parie del
CONCESIONARIO, debera anualmente remitir certificacion suscrita por el
Representante Legal de la sociedad fiduciaria en la cual conste la
participacion de cada uno de los propietarios transportadores, en el
patrimonio autdonomo.

8.4 Obligaciones respecto a Patios y Talleres.

En relacion con los patios y talleres, los Concesionarios de Transporte en conjunto
e individualmente, por medio del presente Contrato de Concesion, adquieren las
siguientes obligaciones:

8.4.1

842

Presentar a Metro Cali S.A. para su aprobacion, en conjunto con los
demas Concesionarios de transporte, en un plazo no superior a un (1)
mes después de perfeccionado el Ultimo Contrato de Concesiéon de
Transporte, un (1) cronograma acordado con todos los concesionarios,
para el desarrollo del Reglamento de Patios y Talleres. El cronograma
debera ser suscrito y aceptado por todos los Concesionarios de transporte
y presentado a Metro Cali SA. en formato digital Project 2000,
identificando la ruta critica del mismo para el cumplimiento del objetivo
descrito. -

: . : Cdq
Presentar a Metro Cali S.A. para su aprobacién, en conjunto/@en lps
demas Concesionarios de transporte, maximo dentro los seis (
posteriores al perfeccionamiento del presente Contrato de CongEsio
Reglamento de Patios y Talleres, en el cual se definan, entre offos,|los

siguientes aspectos: a) Administrador 0 CONCESIONARIO respapsable

de cada Patio y Taller; b) Funciones del Administrador o Concesi
responsable del Patio y Taller; c) Derechos y Obligaciones de cada
CONCESIONARIO, cuotas, contribuciones e inversiones a cargo de cada

{a
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CONCESIONARIO, en funcién de su flota y utilizacién; d) Regimen
Disciplinario; e) Disposicion y funcionalidad de areas; f) Disposicion y
funcionalidad de Equipos; g) Disposicién y funcionalidad de las areas de
Soporte Tecnologico; h) Disponibilidad de tiempo y Recursos; i) Estudios y
Planes Ambientales; j) Plan de Seguridad; k) Plan anual de mantenimiento
preventivo y comrectivo de las instalaciones, infraestructura y equipos del
Patio y Taller; |) Las demas que Metro Cali S_A. requiera para la adecuada
operacion del Sistema MIO.

8.4.3 En el caso en que no se logre la participacion de todos los Concesionarios
de Transporte para lograr el consenso del Reglamenio de Patios y
Talleres, Metro Cali S.A. se reserva el derecho de tomar las medidas que
considere convenientes para implementarlo, sin perjuicio de solicitar que
se ejecuten las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento del
presente Contrato de Concesion, hacia uno o mas concesionarios.

8.44 Cumplir y hacer cumplir a sus empleados, agentes, contratistas y
subcontratistas el Reglamento de Patios y Talleres aprobado por Metro
CaliSA.

8.4.5 Recibir el patio y taller de Metro Cali S.A. en las condiciones establecidas
en el Apéndice 1 (Patios y Talleres) y en la fecha en que Metro Cali S.A.
determine.

8.4.6 Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la entrega del patio y
taller podra ser provisional o definitiva; sera provisional cuando a juicio de
Metro Cali S.A., la infraestructura esté en condiciones de ser utilizada y se
requiera la entrega para evitar retardos en la prestacién del servicio.

8.4.7 Incorporar, operar y mantener a su costo y bajo su riesgo, las obras de
adecuacion, sistemas de suministro de combustible tanto para Diesel,
GNV u otros que sean necesarios, planta eléctrica y demas insumos, la
dotacién y el equipamiento que requiera el patio y taller que recibe, asi
como la dotacion y el mobiliario de las demas instalaciones, para su
funcionalidad de acuerdo con las necesidades de operacion de tr:
del CONCESIONARIO, de conformidad con lo estipulado en e} 1NN
Patios y Talleres, del presente Contrato de Concesion.

8.4.8 Conservar el patio y taller en condiciones 6ptimas para s, utifizacion 5
segln su naturaleza y destinacion, en téminos de continuidag, eficiencia
y permanencia, asi como mantener la imagen institucional i
MIO determinada por Metro Cali S.A.

8.4.9 Utilizar las areas de soporte técnico y tecnologico, exclusivamente para el

=y T
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desarrollo de actividades relacionadas con los procedimientos de
mantenimiento de los autobuses que se encuentran incorporados a la flota
del Sistema MIO, para efectos del cumplimiento de las condiciones y
estandares que se establecen en el presente Contrato de Concesion.

8.4.10 Utilizar el 4area de parqueo exclusivamente para el estacionamiento de la
flota del Sistema MIO.

8.4 11 Permitir la utilizacién a los demas Concesionarios de Transporte, de asi
requerirse, del area de parqueo y del area de soporte tecnoldgico del patio
y taller sometido a su administracion.

8.4.12 Permitir el ingreso de los concesionarios del Sistema MIO que Metro Cali
SA. le indique para la instalacion y mantenimiento de equipos y
elementos relacionados con el Sistema de Informacién Unificado de
Respuesta -SIUR- del Sistema MIO, entre ellos, del subsistema de
seguridad y del subsistema de redes de comunicaciones.

8.4.13 Poner a disposicion las areas que Metro Cali S.A. le indique para la
instalacion de equipos y dispositivos del SIUR, entre ellos, del subsistema
de seguridad y del subsistema de redes de comunicaciones.

8.4.14 Participar durante la etapa de disefios de patios y talleres, mediante la
presentacion de necesidades, observaciones y recomendaciones, que
sean de aplicabilidad para la implementacion por parte del concesionario
de construccion de patios y talleres.

8.4.15 Disefiar y ejecutar por su cuenta, bajo su costo y riesgo y previa
autorizacién expresa y escrita de Metro Cali S.A., las obras de
adecuacién, los trabajos, las actividades que le corresponda desarrollar,
para la conservacion del patio y taller.

8.4.16 Una vez recibidos de Metro Cali S. A., el Patio y Taller, en las condiciones
en que a Metro Cali S.A. le fueron entregados por el Concesionario de
Construccion de Patios y Talleres, con la correspondiente péliza de
estabilidad de las obras constituida por éste Gltimo, verificar que se
cumplan las condiciones en las cuales se estan recibiendo Ios\\pan Sy
talleres. “

X

8.4.17 Asi mismo, cuando se realicen intervenciones en el patm g tal@f el
CONCESIONARIO asumira directamente el riesgo de estabilidad de las
obras adecuadas construidas e intervenidas por él, para lo cual stseribira
las polizas de seguros necesarias en forma amplia y de acuerdo con los
riesgos especificos, sin que por ello deje de asumir las responsabilidades

F 4
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aqui impuestas.

8.4 18 Obtener las licencias y permisos a que hubiere lugar y los que
eventualmente sean necesarios para el desarrollo de las obras de
adecuacion, dotacién e intervencion del patio y taller entregado.

8.4.19 Elaborar los estudios ambientales, adoptar las medidas y ejecutar los
planes de mitigacién y contingencia que se requieran o que se lleguen a
requerir, de acuerdo con las autoridades ambientales competentes, para
mitigar el impacto ambiental derivado de la ejecucién del presente
Contrato de Concesién y para el adecuado funcionamiento del patio y
taller entregado. EI CONCESIONARIO se obliga igualmente a solicitar
oportunamente las prorrogas o extensiones a las licencias o planes
ambientales en forma tal que éstos, estén siempre vigentes. Asumir los
pasivos, cargas u obligaciones que se generen con ocasion de las
licencias o planes ambientales requeridos para la operacion del patio y
taller entregados en administracion.

8.4.20 Salir en la defensa juridica de los bienes que constituyen los patios y
talleres entregados al CONCESIONARIO a titulo de administracion, vy
sometidos en tal virtud, a su custodia y responsabilidad.

8.4.21 Pagar todas las obligaciones y prestaciones econémicas a que haya lugar
conforme a la ley por concepto de la prestacion periddica de los servicios
plblicos domiciliarios, incluyendo los costos relacionados con las
acometidas y derechos adicionales a aquellos con los que se encuentren
dotados los inmuebles al momento de su entrega.

8.4.22 Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que
llegue a establecer la Nacion, cualquier entidad territorial o cualquier otra
autoridad, y que se causen por la celebracion, perfeccionamiento,
ejecucion, cumplimiento o liquidacién del presente Contrato de Concesion.

8.4.23 Pagar los impuestos, tasas y/o contribuciones que graven o lleguen a
gravar la propiedad de los bienes entregados en administracion, a partir

de la suscripcién del Acta de entrega de los bienes, sea ésta pmvj};ﬂﬁj?;g
definitiva, excepto los impuestos prediales, de valorizacion y simifatei)z.‘e .

le corresponderan al titular del derecho de dominio, cuando a el_@'h bjere
lugar. s

L2

8.4.24 Prestar el servicio de estacionamiento a los demas Concesionarios de

Transporte y demas servicios de soporte técnico, dentro de~fas”

condiciones establecidas en el presente Contrato de Concesion y en el
Reglamento de Patios y Talleres, que para tal fin apruebe Metro Cali S.A.
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8.4.25 Mantener la imagen institucional del Sistema MIO determinada por Metro
Cali S.A. tanto en el Patio y Taller como, en los Autobuses Articulados,
Padrones y Complementarios y no incorporar en la infraestructura a su
cargo, ni en los Autobuses Articulados, Padrones y Complementarios
aditamentos, avisos o elementos gue no formen parte de la tipologia
prevista en el presente Contrato de Concesion.

8.4.26 Ejercer sobre el patio y taller con sus adiciones, mejoras, infraestructura y
enlaces de conectividad con el SIUR, incluidos tambien los inmuebles por
adhesion o por destinacién que se hayan incorporado al terreno o a la
infraestructura en &l construida, en las condiciones y términos que se
prevén en el presente Contrato de Concesion entregado por Metro Cali
S.A.. de acuerdo con el Reglamento de Patios y Talleres aprobado por
Metro Cali S.A., las funciones de administrador y depositario,
respondiendo hasta por la culpa leve en la custodia y conservacion de las
areas entregadas, asi como respecto de la guarda de los autobuses y los
equipos a bordo, de los otros Concesionarios u operadores del Sistema
que se encuentren dentro del patio y taller que le haya sido entregado. El
CONCESIONARIO contratara las pélizas de seguro necesarias en forma
amplia sin que por ello deje de asumir las responsabilidades aqui
impuestas.

8.4 27 Realizar y mantener actualizado el registro de activos, de conformidad con
el formato establecido por Metro Cali S.A., con los bienes que le fueron
entregados en administracion y los que incorpore para la ejecucion del
presente Contrato de Concesion y permitir a Metro Cali $.A., la adecuada
supervisién de la actualizacion del registro de activos y demas elementos
a su cargo.

8.4.28 Responder por los perjuicios que pudieren llegar a causar a Metro Cali
S.A. o a terceros en el evento de que se causen dafios o perjuicios por
incumplimiento de las obligaciones derivadas del adecuado manejo y
cuidado que el CONCESIONARIO debe dar al patio y taller con sus
adiciones, mejoras, infraestructura y enlaces de conectividad con el SIUR,
incluidos tambien los inmuebles por adhesion o por destinacion &E
hayan incorporado al terreno o a la infraestructura en él cORstruida;
entregado en administracion. El legitimado para reclamar dmhos"ﬁer]
es Metro Cali S.A. ,,1 L/K:f

8.4.29 Restituir a Metro Cali S.A. el patio y taller y todas las insffaxlaa!ones._
edificios o dependencias que formen parte del presente Contrato_de”
Concesion, con sus adiciones, mejoras, infraestructura y enlaces de
conectividad con el SIUR, incluidos tambien los inmuebles por adhesion o
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por destinacién que se hayan incorporado al terreno o a la infrgepétgu;lﬂrﬁ'
en él construida, de conformidad con el dltimo registro de activos, en el
estado de funcionamiento en el que lo recibié salvo el deterioro natural de
las cosas, con sus adiciones y mejoras, incluidos entre ellos los inmuebles
por adhesién o por destinacion que se hayan incorporado al terreno 0 a la
infraestructura en él construida, en las condiciones y téminos que se
prevén en el presente Contrato de Concesion, sin recibir contraprestacion
alguna por este concepto. El CONCESIONARIO renuncia expresamente a
todo requerimiento publico o privado relacionado con la restitucion del
inmueble, entregado en administraciéon, como a la constitucion en mora de
esta obligacion y en igual forma al derecho de retencion a la terminacion
de la concesion.

En general, la obligacion de cumplir cabalmente con las condiciones vy
modalidades previstas contractualmente para la ejecucion y desarrollo de la
presente concesion, encontrandose el CONCESIONARIO obligado a actuar
razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales, teniendo en
cuenta el caracter publico del servicio que presta.

Durante el desarrollo del Sistema MIO, los cinco Concesionarios de Transporie
recibiran para su administracion y uso comun los Patios y Talleres que Metro Cali
S.A. determine para cada etapa, por lo cual el Reglamento de Patios y Talleres
definira el Administrador o Concesionario responsable de cada Patio y Taller; sus
funciones, los derechos y obligaciones de cada CONCESIONARIO.

A partir de la entrega de los Patios y Talleres, y de acuerdo con lo estipulado en &l
Reglamento de Patios y Talleres, cada CONCESIONARIO asumira la totalidad de
las obligaciones respecio del Patio y Taller con sus adiciones, mejoras,
infraestructura y enlaces de conectividad con el SIUR, incluidos tambien los
inmuebles por adhesion o por destinacion que se hayan incorporado al terreno o a
la infraestructura en él construida, que le sea asignado.

8.5 Obligaciones respecto los equipos, elementos y dispositivos a bordo del
autobis que forman parte del Sistema de Informacion Unificad Y
Respuesta -SIUR- del Sistema MIO Al 4.(,

8.5.1 Adquirir, instalar, configurar, probar y poner en marcha a ""é%éq_@_
responsable del subsistema de integracion tecnolégica del SIURsdefinido
por Metro Cali S.A., los equipos, elementos y dispositivos pasivos y
demas componentes a bordo de los autobuses descritos en &l ice 5 A
Protocolo Tecnologico de Flota.

8.5.2 Proveer, en coordinacion con el responsable del subsistema de recaudo
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del SIUR, el espacio para el recaudador abordo en los autobuses
padrones, en el caso de requerirse por parte del Concesionario del SIUR
o de Metro Cali S.A.

8.5.3 Proveer, en coordinacién con el responsable del subsistema de recaudo
y/o el responsable del subsistema de integracion tecnologica del SIUR, los
espacios necesarios para los equipos y dispositivos que seran instalados
en cada autobus para la operacion del SIUR.

8.5.4 Recibir la custodia los equipos, dispositivos, componentes y elementos del
SIUR que estaran a bordo del autobus.

8.5.5 Responder por el costo relacionado con el mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo de los equipos, dispositivos, componentes y
elementos del SIUR gue estaran a bordo de los autobuses, conforme esta
estipulado en el Protocolo Tecnolégico de Flota — Apéndice 5 de la minuta
del Contrato.

8.5.6 Disponer el area especifica de soporte tecnolégico para el usc
permanente del responsable del subsistema de integracion tecnolégica
del SIUR. La ubicacién de dicha area podra ser modificada de acuerdo
con las necesidades de operacién del Sistema MIO, previamente
aprobada por Metro Cali S.A.

857 Permitir el ingreso del responsable del subsistema la integracion
tecnolégica del SIUR, para la intervencién de los equipos, elementos y
dispositivos a bordo de los autobuses en cualguier momento que se
requiera, para el adecuado funcionamiento de los mismos y del SIUR.

8.5.8 Abstenerse de realizar instalaciones o intervenciones a los equipos o a
los. componentes de los equipos y dispositivos a bordo del Autobus,
directamento © a ftravés de agentes o personas diferentes al
Concesionario del SIUR.

8.5.9 Reponer los equipos a bordo del autobls, cuando estos sufran detemrps
o presenten fallas por el uso inadecuado que le haya d
CONCESIONARIO o sus dependiente, y debera asumir bajo su Cbsfgj/
responsabilidad la instalacion de los mismos.

8.5.10 Suministrar y mantener los equipos, elementos, dispositivos y soﬂwarg_ e

necesarios para su uso exclusivo, que permita la interconexion con la
empresa gestora y demas agentes del Sistema, cuando Metro Cali S.A. lo
autorice, a través del subsistema de redes de comunicaciones del SIUR.
La instalacién, configuracion y puesta en funcionamiento, debera ser
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realizado por el responsable del subsistema de integracion tecnologica del
SIUR.

Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento a las
obligaciones anteriormente descritas, el CONCESIONARIO debera responder por
las sanciones pecuniarias que se le hayan impuesto al Concesionario del SIUR, y
que se deriven del incumplimiento del Concesionario de Transporte de las
obligaciones contenidas en la clausula 8.5.

Capitulo 3- Derechos y Obligaciones de Metro Cali S.A.

CLAUSULA 9 DERECHOS DE METRO CALI S.A.

La Concesién que se otorga por medio del presente Contrato, implica para Metro
Cali S.A., los derechos que le corresponden conforme a la ley y a su condicion de
titular y ente gestor del Sistema MIO, entre los que se encuentran, sin limitarse a
ellos, los siguientes:

9.1 El derecho a mantener la titularidad sobre el Sistema, y por tanto, a que dicha
titularidad sea reconocida y respetada por el CONCESIONARIO.

9.2 El derecho a realizar la planeacion y expansién del Sistema MIO.

9.3 FEl derecho a determinar, la planeacion de la operacion diaria de transporie
del Sistema y los servicios, de la actividad transportadora que desempenara
el CONCESIONARIO.

9.4 El derecho a realizar el control de la operacidon de transporte del Sistema
MIO.

9.5 El derecho a impartir al CONCESIONARIO y a sus empleados, agentes,
dependientes, contratistas o subcontratistas, las instrucciones operativas que

considere necesarias para garantizar la operatividad, seguridad, cahdad';;y;

funcionalidad del Sistema. _ qﬁ-,

f.'“rx‘ ]

9.6 El derecho a gestionar, controlar u operar por si mismo o a trave
terceros, las actividades relacionadas con la explotacién de la publi€idad de

los autobuses que conforman la Flota y dentro de la infraestructura'e\??o :

del CONCESIONARIOQ.

9.7 EIl derecho a participar en la proporcion senalada en el presente Contrato de
Concesién, en los ingresos del Sistema MIO, en los excedentes netos del
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Sistema y a percibir los ingresos generados por las explotaciones colaterales
del Sistema.

9.8 El derecho a supervisar, controlar y vigilar el desarrollo y ejecucién del
presente Contrato, y a acceder a todos los documentos, datos e informacion
que dan cuenta de la actividad del CONCESIONARIO.

9.9 El derecho a determinar conforme a la conveniencia del servicio publico de
transporte masivo de pasajeros, los futuros desarrollios de la infraestructura
del Sistema MIO, de acuerdo con las recomendaciones del Comité de
Planeacion del Sistema de Transporte Masivo.

9.10 El derecho a determinar los requerimientos de incorporacion de flota de
referencia adjudicada, y comunicarlo expresamente y por escrito al
CONCESIONARIO con ocho (8) meses de antelacion a la fecha efectiva.

9.11 El derecho a determinar, basandose en estudios financieros y técnicos, la
recomposicion de la flota.

9.12 El derecho a solicitar aumentos de la flota de referencia asignada dentro de
los términos del presente Contrato de Concesion.

9.13 El derecho a solicitar que se impongan las sanciones establecidas en el
capitulo 12 del presente conirato de acuerdo con lo el procedimiento
sefialado en el mismo capitulo, referente a las multas, y todas aquellas que
afecten o puedan llegar a afectar el desarrollo del presente Contrato de
Concesion, al Sistema MIO, o la calidad del servicio al usuario.

9.14 El derecho a la restitucion de las areas de soporte técnico y tecnoldgico de
los patios y talleres y todas las instalaciones, edificios o dependencias que
formen parte del presente Contrato de Concesién, junto con todas sus
adiciones y mejoras, las cuales acreceran a los inmuebles entregados en
administracion, en los términos y condiciones previstos en el presente
Contrato de Concesion.

j “
9.15 El derecho a obtener, propiciar y hacer suyos de cualquier mar‘qg Igs ‘

eventuales derechos, participaciones o asignaciones que en su calidad gde
titular del Sistema le comespondan o puedan corresponder “por
mecanismos actuales o futuros como resultado derivados del Protocolo 'de
Kioto y la ejecucion de proyecios de Mecanismos de Desarrollo Limpio{(MDL) A
derivados del Protocolo de Kioto. En consecuencia, el CONCESIO
renuncia a cualquier participacidon de caracter econdémico que pudiera
derivarse de la implementacion de un Mecanismo de Desarrolio Limpio en el
Sistema MIO, la cual correspondera integramente a Metro Cali S.A.
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CLAUSULA 10 OBLIGACIONES DE METRO CALI S.A.

La Concesion que se otorga por medio del presente Contrato, implica para Metro
Cali S.A. las siguientes obligaciones:

10.1 Adelantar por si o por interpuesta persona las actividades de gestion,
planeacion y control del Sistema MIO, que permitan al CONCESIONARIO el
desamollo de la aclividad de fransporte que es objeto de la presente
concesion.

10.2 Poner a disposicion, para el uso por parte del CONCESIONARIO, la
infraestructura fisica y tecnolégica necesaria que permitiran el cumplimiento
de las Rutas Troncales, Auxiliares y Alimentadoras, para adelantar la
operacion del Servicio Publico de Transporte Masivo.

10.3 Planear, programar y ordenar los recursos para €l mantenimiento y expansion
de la infraestructura de transporte del Sistema MIO que seran ejecutados a
través del Fondo de Mantenimiento y Expansion del Sistema (FMES),
conforme a la disponibilidad de recursos, requerimientos de operacion y
prioridades del Sistema MIO establecidos por Metro Cali S.A.

10.4 Explorar e investigar permanentemente y desarrollar cuando sea conveniente
y siempre que no afecte los derechos de los Concesionarios de Transporie,
otros modos de transporte que sean aplicables dentro del area de influencia
del Sistema MIO; gue permitan su expansion.

10.5 Entregar a los Concesionarios de Transporie los Patios y Talleres que se
ofrece en administracion, segun las condiciones previstas en el presenie
Contrato de Concesion.

10.6 Abstenerse de realizar actos de disposicion y pignoracion sobre los bienes
entregados en administracion, si con ello se afectan los derechos o las
facultades del CONCESIONARIO.

10.7 Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se r
para solventar las obligaciones econdémicas que surjan a s
desarrollo del presente Contrato de Concesion, si a ello hubiere |

10.8 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la pacifica tenengia /de los
bienes o derechos afectos o entregados para la explotacion de Ia@ /
Esta obligacién se entiende Unicamente respecio de la eviccion.

10.9 Otorgar los certificados de cumplimiento tecnolégico, técnico y legal, y el
correspondiente certificado de operacién de cada autobls que autoriza su
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disposicion para la operacion de transporte dentro del Sistema MIO.

10.10 Asumir los riesgos que le son atribuibles en los términos del Contrato y
adoptar las medidas conducentes al reestablecimiento del equilibrio
econdmico del Contrato cuando este haya sido declarado por el juez del
contrato.

10.11 Efectuar la medicion y definicibn de la linea base de emisiones
contaminantes de la flota incorporada al Sistema MIO, conforme lo
establecido en el Protocolo de Emisiones Vehiculares.

10.12 Efectuar la inspeccion y ejercer el control de emisiones contaminantes de la
flota incorporada al Sistema MIO, de acuerdo con la naturaleza de los
combustibles empleados.

CLAUSULA 11 DURACION DEL CONTRATO

La duracién del presente Contrato de Concesién estara determinada por el término
en el que se agoten las siguientes etapas:

11.1 La etapa Pre-Operativa, comprendida entre la fecha de iniciacién de la
vigencia del Contrato y la iniciacion de la etapa de Operacion Regular del
Sistema MIO.

11.2 La etapa de Operacién Regular que tendra una duracién de veinticuatro (24)
afios contados a partir de la fecha que al efecto defina Metro Cali SA,
mediante comunicacidn escrita dirngida a la direccion registrada por el
CONCESIONARIO.

11.3 La Etapa de Reversién y Restitucion, en la cual se da la restitucion de bienes,
esta comprendida entre la fecha en la que se produzca el vencimiento de la
etapa de Operacién Regular, y la fecha en que Metro Cali S.A. le comunigue
al CONCESIONARIO la recepcion a satisfaccion de los bienes entregados en
administracion.

CLAUSULA 12 ETAPA PREOPERATIVA

La Etapa Pre-Operativa se iniciara a partir de la fecha en que se inicie
del Contrato, lo cual tendra lugar cuando Metro Cali S.A. verifi
CONCESIONARIO ha dado cumplimiento a los requisitos de perfecci
ejecucion del Contrato previstos en el Pliego de Condiciones de B.lici
Puablica N®* MC-DT-001 de 2006 convocada por Metro Cali SAA., y se éuscn a el
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Acta de Inicio del Contrato.

La verificacion antes mencionada, sera objeto de una comunicacién escrita por
parte de Metro Cali S.A. al CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO de Transporte, debera efectuar las pruebas necesarias y
suficientes y recorridos promocionales al usuario del Sistema MIO con la
Operacion de la Flota del Sistema, tendiente a verificar los detalles de operacién
de transporte sobre la infraestructura del Sistema MIO y del SIUR, que resulten
necesarios, para efectos de pruebas y promocion del Sistema MIO.

Tales pruebas y recorridos de promocion no excederan de dos (2) semanas de
operacion en promedio por cada autobis vinculado, y se regirdn de acuerdo con
los requerimientos técnicos y tecnolégicos de pruebas exigidos por Metro Cali S.A.

Durante esta etapa, el CONCESIONARIO debera dar cumplimiento a los
requisitos de habilitacién exigidos por la Secretaria de Transito y Transporte, con
el fin que la resolucion por medio de la cual se otorgd la habilitacién para prestar el
servicio publico de transporte masivo quede en firme. En todo caso, la resolucion
anterior, debera quedar en firme por lo menos un (1) mes antes del inicio de los
recorridos promocionales.

CLAUSULA 13 ETAPA DE OPERACION REGULAR

Se considerara iniciada la Etapa de Operacion Regular, a partir de la fecha que
haya sido determinada por Metro Cali S.A. para que el CONCESIONARIO inicie la
operacion de su flota en el Sistema MIO, bajo las condiciones técnicas,
economicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesion,
previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculacién de la flota
solicitada por Metro Cali S.A., pruebas efectuadas a los autobuses, recorridos
promocionales y la firmeza de la resolucidon de la Secretaria de Transito y
Transporte Municipal, por medio de la cual se le otorgd la habilitacion para prestar
el servicio publico de transporte masivo en Santiago de Cali. Esta etapa tendra
una duracion de veinticuatro (24) afios contados a partir de la fecha que al efecto
defina Metro Cali S.A. mediante comunicacion enviada al CONCESIONARIO.

el .

CLAUSULA 14 ETAPA DE REVERSION Y RESTITUCION *i;a

o
e T

Se considerara iniciada la Etapa de Reversion y Restitucion, en la cual s’_ a(la"
restitucion de los bienes, el dia siguiente al cual se venza la Etapa de Operacié

Regular, surgiendo de manera inmediata la obligacién de hacer entrega de,_los
bienes que conforman el Patio y Taller con las mejoras y adiciones realizadas;
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incluyendo los inmuebles por adhesion o por destinacién permanente, en calidad
de restitucion, todo lo cual debe surtirse en un t&rmino maximo de treinta (30) dias
habiles, so pena de incurrir en incumplimiento del Contrato. En todo caso el
CONCESIONARIO, se obliga a brindar las condiciones que garanticen la
continuidad en la prestaciéon del servicio y a realizar las actuaciones necesarias
para asegurar, si asi lo determina Metro Cali S.A., que un tercero asuma las
obligaciones que se encontraban a su cargo.

Dicha etapa terminara en la fecha en la que Metro Cali S.A. expida el ceriificado
en el que conste haber recibido la totalidad de los bienes entregados en
administracion al CONCESIONARIO, en el estado y condiciones previstas en el
presente Contrato.

Solo a partir de la fecha de la ceriificacion antes mencionada, se entendera
vencido el término del presente Contrato de Concesidon generando los efectos de
ley, y surgiendo para las partes la obligacién de proceder a la liquidacion del
Contrato en los términos del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 o en la ley que la
sustituya o reemplace.

Estaran a cargo del CONCESIONARIO la totalidad de los gastos, expensas,
impuestos o en general cargas y costos que el proceso de restitucion implique.

El CONCESIONARIO entregara igualmente los bienes a paz y salvo con todas las
entidades prestatarias de servicios pablicos y con sus contratistas, subcontratistas,
empleados o agentes, so pena de hacer efectiva la garantia de cumplimientio del
Contrato.

Metro Cali S.A. solo otorgara el respectivo certificado de cumplimiento una vez se
le haya demostrado a su satisfacciéon el cumplimiento de estas obligaciones vy la
constitucion de las pdlizas respectivas.

CLAUSULA 15 VALOR DEL CONTRATO

El presente Contrato de Concesion es de valor indeterminado.

CLAUSULA 16 MONEDA DEL CONTRATO

L
La moneda del Contrato es el peso colombiano. Cuando en el Contratofse a
referencia a una cifra en doélares, se entenderd que la prestacion econd
correspondiente se convertird a pesos colombianos, determinados segin‘la tasa
de cambio representativa del mercado, certificada por la Superintehdencia
Financiera o la entidad que la sustituya en relacién con dicha tarea, vigente 3’12
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fecha de pago efectivo de las obligaciones pactadas en monedas diferentes de la
de curso legal. Lo anterior, a menos que en el presente Contrato de Concesion se
haya determinado expresamente una fecha distinta para efectos de aplicar la tasa
de cambio.

CLAUSULA 17 REGIMEN LEGAL

Este Contrato se regira en general por las normas civiles y comerciales vigentes
en la Republica de Colombia, salvo en los aspectos particularmente regulados por
la Ley 80 de 1993, las normas y decretos que la adicionen, la modifiquen o
reformen y por lo previsto en las demas normas concordantes que resulten
aplicables.

CLAUSULA 18 REGIMEN FISCAL DEL CONTRATO

Los aspectos fiscales del presente Contrato de Concesioén se regiran conforme a
las siguientes condiciones:

18.1 La ejecucion del presente Contrato de Concesién se realizara de
conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la
Republica de Colombia.

18.2 Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que llegue a
establecer la Nacién, cualquier entidad territorial o cualquier ofra autoridad,
y que se causen por la celebracion, perfeccionamiento, ejecucion,
cumplimiento o liquidacion del presente Contrato de Concesion, estaran a
cargo del CONCESIONARIO.

18.3 Los impuestos, tasas o contribuciones que graven o lleguen a gravar la
propiedad de los bienes entregados en administracion, estaran a cargo del
CONCESIONARIO, a partir de la suscripcién del Acta de entrega/de los
bienes, sea esta provisional o definitiva, salvo los impuestos predlaleskdﬁ
valorizacién y similares que le corresponderan al titular del derecho
dominio de los inmuebles entregados. -

18.4 El riesgo tributario estara a cargo del CONCESIONARIO.

CLAUSULA 19 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONCESIONARIO declara bajo la gravedad de juramento, el que se entiende
prestado con la firma del presente Contrato, que a la fecha de suscripcion del
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presente Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas en la Constitucién Politica y en la Ley Colombiana, en
particular la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, o en cualquier otra
norma aplicable.

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CONCESION

Capitulo 4- Ingresos del Sistema MIO

CLAUSULA 20 PRINCIPIOS BASICOS DEL MARCO ECONOMICO DEL
CONTRATO

El marco econdmico del presente Contrato de Concesion, la interpretacion de las
clausulas que lo regulan, y el gjercicio de las facultades, obligaciones y derechos
que se confieren a cada una de las partes, se orientaran al cumplimiento de los
siguientes principios:

20.1 Autosostenibilidad del Sistema MIO en el tiempo: El Sistema debera ser
autonomo en sus flujos, de manera que no requiera en el tiempo, ningldn
tipo de subsidio externo a la operacién para remunerar a todos los agentes
del mismo.

20.2 Autosostenibilidad de servicios adicionales al Sistema MIO: Los servicios
que se adicionen o coordinen al Sistema MIO a ser operados por los
actuales o nuevos Concesionarios, por efectos de aumento en la demanda,
necesidad de mejorar la calidad del servicio, incorporacion de nuevas vias,
u otros efectos para el funcionamiento de servicios troncales, auxiliares o
alimentadores, deberan ser econdomicamente sostenibles.

20.3 Autosostenibilidad del Sistema MIO por integracion de otros modos o
Sistemas de transporte y/o tarifas diferenciales: La integracion de otros
modos de transporte o Sistemas de transporte al Sistema MIO y/o de tarifas
diferenciales no podran afectar la autosostenibilidad del Sistema MIO, para
lo cual Metro Cali S.A. realizara los estudios pertinentes para la
incorporacion del nuevo Sistema.

20.4 Costeabilidad de la Tarifa al Usuario: Con sujecion a la aplicacién prefiade
los demas principios, la Tarifa al Usuario debera considerar la c:apan__:‘_iq_é d
pago de éstos, y ser competitiva con otros sistemas de transportegpublico ,
de pasajeros en el area de influencia que se encuentren cperando*..qwarffé"’
la vigencia del Contrato. 4
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20.5 Tarifa técnica: Corresponde a una tarifa de equilibrio, técnicamente
estructurada, que refleja los costos de la implementacion, puesta en
marcha, operacién, mantenimiento y escalabilidad del Sistema MIO,
representados por los pagos a todos los agentes que hacen parie de éste.
Es el resultado aritmético de dividir la sumatoria de los egresos
representados por la remuneracion a los agentes del Sistema MIO entre el
total de viajes que constituyen pago, en un periodo de tiempo determinado.

20.6 Tarifa Diferencial: Corresponde a la menor tarifa personalizada que pagaran
los estudiantes, los discapacitados y los adultos mayecres en consideracion
a sus condicioneas especiales, técnicamente estructurada.

CLAUSULA 21 PRINCIPALES INGRESOS DEL SISTEMA MIO

El Sistema MIO tiene como fuente principal de ingresos el recaudo de dinero
correspondiente a los viajes realizados por los usuarios que constituyen pago por
el uso del Sistema de transporte, segun la tarifa al usuario que sea aplicable
conforme a lo previsto en el presente Contrato de Concesidn. La tarifa al usuario
estara integrada dentro del Sistema, independientemente del namero de servicios
que utilice, la longitud de los trayectos, y la zona en donde se utilice el servicio. Sin
embargo la tarifa podra tener ajustes en su estructura de acuerdo con lo previsio
en el presente Contrato de Concesion, tal como en caso de que se establezcan
alternativas para la implementacion de tarifas diferenciales al usuario.

CLAUSULA 22 COMPETENCIA PARA LA DETERMINACION DE LA
TARIFA AL USUARIO

Segun lo previsto en las normas aplicables, corresponde a Alcalde Municipal de
Santiago de Cali, establecer la Tarifa al Usuario, de conformidad con lo estipulado
en el Convenio Interadministrativo de Utilizacion de Vias y Operacién del Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Cali entre la Secretaria de Transito y
Transporte del Municipio de Santiago de Cali y Metro Cali S.A,, y en el que lo
adicione o modifique.

CLAUSULA 23 TARIFA AL USUARIO

o

El ajuste de la Tarifa al Usuario cada afio se realizara en febrero de cada aﬁc:@{'
partir del calculo de los Egresos Basicos del Sistema y los viajes que constiflyeron L~
pago en el afio inmediatamente anterior, de acuerdo con la siguiente formulacion: |

TP, = MultiploSuperior (TT)
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Donde:
TR; Tarifa al Publico en el periodo |
MultiploSuperior Funcion gue aproxima al entero superior en la moneda
de denominacion mas baja para efectos practicos de
cobro de tarifa.
TT; Tarifa Técnica del Sistemma MIO para el periodo |
definida de acuerdo con la siguiente ecuacion:
T Ti= ESL1x [1+ (Fax 0.7 + AIPC,.1 x 0.3))/ PV
Donde,
TT, Tarifa técnica del Sistema en el periodo i
ESiq Egresos del Sistema para el periodo inmediatamente anterior
al periodo de ajuste
PV; Viajes que constituyeron pago en el pericdo inmediatamente
anterior al periodo de ajuste
Fa Factor de Ajuste de los costos de la operacién de transporie

I Corresponde a periodos anuales, comprendidos entre el mes de
Enerc y Diciembre de cada afio.

Las partes aceptan gue la denominacidon mas baja en circulacion para efectos
practicos de cobro de tarifa sera la que revise y ajuste Metro Cali S.A para cada
ano.

Las tarifas licitadas por los Concesionarios de Transporte seran ajustadas por
periodos anuales, el primero de Febrero de cada afio, de acuerdo con el
incremento de una canasta basica de costos de operacion del Sistema.

Anualmente se calculara una Tarifa por Kildmetro de cada tipologia de autobuses,
que servira como base para el pago de los kilbmetros recorridos por. oS
Concesionarios en el periodo anual correspondiente. La tarifa inicial, que debers
presentarse en pesos enero de 2007 se actualizara Unicamente con bas&en @
informacién oficial y el mecanismo descrito en los Contratos de Concesién.| ““f’._;'q/*

(_

La actualizacién de la Tarifa por kildmetro de Autobus Ariculado, Paﬂcg?é" _
Complementario del Sistema se realizara con base en el incremento de cosio sl
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Las tarfias por kilometro seran actualizadas de acuerdo con la variacion de los
costos de la operacion de transporte que son recogidos a través del denominado
Factor de Ajuste, que se calcula de la siguiente manera:

Fa=(AIPCL1*67%)+(AIPPL1*13%)+(AC.1*20%)

El Factor de Ajuste se incorpora a la formula de actualziaicén de tarifas por
kilometro asi:

Tai, = Taji1™(1+Fa)

Donde,

TA; Tarifa Ajustada para los diferentes tipos de autobuses del
Concesionario j para el periodo i.
Corresponde a periodos anuales, comprendidos entre el mes de
Enero y Diciembre de cada ano.

Taji Tarifa de los Concesionarios | en el periodo inmediatamente
anterior al periodo de gjuste

Fa Factor de Ajuste de los costos de la operacion de transporte

AIPC; ;4 Variacién del indice de Precios al Consumidor certificada por el
DANE para el periodo comprendido entre el mes de Enero y
Diciembre del afio anterior al periodo de ajuste

AIPP.4 Variacién del indice de Precios al Productor certificada por el
DANE para el periodo comprendido entre el mes de Enero y
Diciembre del ano anterior al periodo de ajuste

AGC; 4 Cambio en el Costo del Combustible, para el periodo

comprendido entre el mes de Enero y Diciembre del afio
anterior al periodo de ajuste, calculado de acuerdo con la
siguiente formulacién:

AC.= (AACPM * Bacey) + (AGNV * AGNV)+ (ABIO*CBIO). - /

\

|
Donde, | T L
AACPM Variacion anual en el precio del combustible Diesel, caléulado
de acuerdo con la siguiente formulacion sk
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AACPM= (ACPM; - ACPM,_,) / ACPM,_
Donde,

ACPM,4 Promedio anual del precio de paridad de importacion del
periodo inmediatamente anterior al periodo (i). De acuerdo con
los precios que para tal efecto establezca el Ministerio de Minas
y Energia, segin lo definido en los Decretos 2935 de 2002 y
2988 de 2003 o el que los modifique, aclare o sustituya,
ajustado por la calidad Diesel solicitada para el Sistema MIO

ACPM, Promedio anual del precio de paridad de importacién para el
periodo comprendido entre el mes de Enero y Diciembre del
ano anterior al periodo de ajuste. De acuerdo con los precios
que para tal efecto establezca el Ministerio de Minas y Energia,
segun lo definido en los Decretos 2935 de 2002 y 2988 de 2003
o el que los modifique, aclare o sustituya, ajustado por la
calidad Diesel solicitada para el Sistema MIO

BACPM Porcentaje de kilémetros en servicio, recorridos en el afio
inmediatamente anterior por la flota a diesel (ACPM) del
operador, en relacion con la totalidad de kildbmetros en servicio
recorridos en €l afio inmediatamente anterior por el operador.

i Corresponde a periodos anuales, comprendidos entre el mes de
Enero y Diciembre de cada afo.

Cada promedioc anual del precio se calculara de acuerdo con la siguiente
exprasion:

acpm,

ACPM =21 —
12

Donde

acpmg Precio de paridad de importacion mensual del periodo (k). de
acuerdo con los precios mensuales que para tal eiecto
establezca el Ministerio de Minas y Energia, segun lo déﬁniﬂta/-
en Decretos 2935 de 2002 y 2988 de 2003 o el que lo
modifique, aclare o sustituya, ajustado por la calidad DiQEE}'
solicitada para el Sistema MIO
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k FPeriodo mensual.

AGNV Variacion anual en el precio del combustible GNV y calculado de
acuerdo con la siguiente formulacién

AGNV= (GNV; - GNV;_-1) / GNV/_

Donde,

GNV,4 Precio del metro clbico de GNV certificado a Metro Cali S.A.
por el (los) proveedor(es) del combustible a los concesionarios
de transporte del Sistema MIO, para el periodo inmediatamente
anterior al periodo (i). En caso de existir mas de un proveedor el
precio sera el promedio ponderado de acuerdo con los
volimenes transados.

GNV, Precio del metro cibico de GNV para el inicio del Periodo (i) de
ajuste certificado a Metro Cali S.A. por el (los) proveedor(es) del
combustible a los concesionarios de transporte del Sistema MIO
para el periodo (i). El precio para cadaperiodo (i) debera
responder a una actualizacién del precio de cada pericdo
anterior, mediante un mecanismo claramente defininido en el
contrato de suministros y que refleje los cosotos de la cadena
de produccién de GNV. En caso de existir mas de un proveedor
el precio sera el promedic ponderado de acuerdo con los
volumenes transados.

AGNV Porcentaje de kildmetros en servicio, recorridos por la flota a
Gas Natural Vehicular (GNV) del operador, en relacién con la
totalidad de kilometros en servicio recorridos por el operador.

Corresponde a periodos anuales comprendidos entre el mes de
Enero y Diciembre de cada afo.

El concesionario debera entregar a Metro Cali S.A. una copia del contrato
suministro de GNV suscrito con el respectivo proveedor, al momentg¥de
vinculacién de los autobuses de su flota a Gas Natural Vehicular. La duraoigh del
Contrato de suministro debe tener un plazo, como minimo igual a la vida I:liirHQ‘_]‘DS
autobuses que funcionan con GNV. —
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ABIO Variacién anual en el precio del Etanol utilizado en la operacién, calculado
de acuerdo con la siguiente formulacién.

ABIO = (BIO,- BIO,_,) / BIO; _;
Donde,

BlO;. FPromedio anual del precio del Etanol del periodo inmediatamente
anterior al periodo (i). De acuerdo con los precios que para tal efecto
establezca el Ministerio de Minas y Energia.

BIO; Promedio anual del precio de Etanol para el peridodo comprendido entre el
mes de enero y Diciembre del Afo anterior al periodo de ajuste. De acuerdo
con los precios que para tal efecto establezca el Ministerio de Minas y
Energia.

Ceio Porcentaje de kilémetros en servicio, recorridos en el afic inmediatamente
anterior por la flota con Etanol (BIO) del operador, en relaciéon con la
totalidad de kilémetros en servicio recorridos en el afio inmediatamente
anterior por el operador.

Corresponde a periodos anuales, comprendidos entre el mes de
Enero y Diciembre de cada ario.

Cada promedio anual del precio del Etanol se calculara de acuerdo con la
siguiente expresion:

ibiuk
BIQ=—"——
12

biox  Precio del Etanol mensual para el periodo (k), de acuerdo con los precios
mensuales que para tal efecto establezca el Ministerio de Minas y Energia
(en el caso en que el Ministerio de Minas y Energia establezca un precio
maximo y minimo, se tomara el promedio entre estos valores).

k Periodo mensual. 75

El concesionario deberd entregar a Metro Cali S.A. una copia del cantgiatc\%‘/
suministro del Etanol suscrito con el respectivo proveedor, al momenip
vinculacién de los autobuses de su flota a Etanol. La duracién del Contfato de
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suministro debe tener un plazo, como minimo igual a la vida Util de los autobuses
gue funcionan con el Etanol.

CLAUSULA 24 ALTERNATIVAS PARA LA |IMPLEMENTACION DE
TARIFAS DIFERENCIALES AL USUARIO

Con el objeto de maximizar los ingresos del Sistema, Metro Cali S.A. en conjunto
con el Comité de Planeacion del Sistema de Transporte Masivo podran decidir
realizar ajustes a la tarifa al usuario para incorporar el efecto de modalidades o
alternativas para el uso del Sistema, tales como cobros marginales por
transbordos o descuentos, que incidan en la posibilidad de mejorar el nivel de
servicio y los ingresos totales del Sistema.

24.1 Podran establecerse dentro de este esquema, tarifas especiales para
estudiantes, tercera edad, compras adelantadas de tarjetas personalizadas
y otras que llegaren a definirse, siempre que se mantenga el principio de
autosostenibilidad del Sistema MIO, conforme a lo sefialado en la clausula
20 y asi lo demuestren los estudios técnicos que soporten la decision.

242 Para estos efectos, Metro Cali S.A. pondra a consideracion del Comité de
Planeacién del Sistema de Transporte Masivo las propuestas que considere
se deban adoptar como modalidades o alternativas de tarifas diferenciales
al usuario, para el uso del Sistema. El Comité de Planeacion del Sistema de
Transporte Masivo estudiard por su cuenta las propuestas recibidas de
Metro Cali S.A., pudiendo modificar dichas propuestas o proponer nuevas
modalidades.

243 Las decisiones que tome el Comité de Planeacidon del Sistema de
Transporte Masivo en relacion con la implementacion de modalidades o
alternativas de tarifas diferenciales al usuario, para el uso del Sistema,
seran vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todos los
Concesionarios del Sistema, siempre y cuando dichas decisiones hayan
sido tomadas de conformidad con el Reglamento del Comité de Planeacion
y Operacion del Sistema y siempre que Metro Cali S.A. haya aceptado tales
decisiones.

244 Para |la adopcion de estas decisiones el Reglamento establecera-ia
informacion técnica que debe ser considerada y evaluada en la cualfse
fundamenten las decisiones. B

24.5 Si el Comité de Planeacion del Sistema de Transporte Masivo apruebasin/
modificaciones las propuestas presentadas por Metro Cali S.A® se
entendera que dichas propuestas han sido definitivamente adoptadas por™
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las partes. Por el contrario, si las decisiones aprobadas por e{ Comite de
Planeacion del Sistema de Transporie Masivo difieren de las propuestas

presentadas por Metro Cali S.A., se requerira que éste les imparta su
aprobacién para que la decision se entienda definitivamente adoptada.

246 En caso de que las condiciones comerciales lo requieran, Metro Cali S.A.
podra establecer una tarifa integrada para aquellos pasajeros gque deseen
vigjar a traves de mas de uno de los sistemas de transporte incorporados al
servicio en la ciudad de Santiago de Cali; no obstante, en este caso el
Sistema MIO recibira un valor por pasajero transportado equivalente al valor
de la tarifa al usuario por pasajero menos los descuentos gque hayan sido
aprobados para el caso en particular.

24.7 En cualquier caso en el que se incorpore una modalidad o alternativa de
tarifa diferencial para el uso del Sistema, tal y como se estipula en la
presente Clausula, el efecto sobre el ingreso generado, ya sea cobro
marginal, donacion publica o privada, o descuento, sera absorbido por el
Fondo de Tarifa Subsidiada del Sistema.

248 En el evento en que se apruebe por Metro Cali S.A. o por la Secretaria de
Transito y Transporte una modalidad o tarifa diferencial sin que los estudios
tecnicos correspondientes garanticen la autosostenibilidad del sistema y su
aplicacion asi lo refleje, se aplicara lo previsto en la clausula 92 Riesgo del
Contrato no Atribuido al Concesionario.

CLAUSULA 25 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
MIO

Los Ingresos Totales del Sistema, seran recibidos y administrados en un
patrimonio auténomo creado y administrado por el Administrador de los Recursos
en virtud del Contrato de Fiducia.

25.1 Los Operadores de Transporte, asi como los demas Concesionarios del
Sistema transferiran de manera irrevocable sus derechos patrimoniales
sobre la parte proporcional de los flujos futuros del Sistema al
patrimonio auténomo conformado para la administracién centralizada C@{L/
los recursos del Sistema MIO. La administracion de los recursgs sé
realizara en los términos previstos en el presente Contrato de Concesién y |
en el Contrato de Fiducia que debera suscribir el Concesionario del SIUR,
el que para todos los efectos legales, formara parte del presente Contrato
de Concesién como contrato accesorio.

25.2 El ejercicio de los derechos patrimoniales surgidos para el
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CONCESIONARIO a partir del presente Contrato de Concesion, se
encuentra sometido a la condicion de que el CONCESIONARIO mantenga
su vinculacién, durante el término de vigencia del presente Contrato, al
mecanismo de administracion fiduciaria de los recursos del Sistema, en las
condiciones y términos establecidos por Metro Cali S.A. para estos
efectos.

25.3 ElI CONCESIONARIO autoriza por medio del presente Contrato de
Concesion, y asi mismo autorizara a través del Contrato de Fiducia a que
se refiere la presente clausula, de manera irrevocable y durante la vigencia
del presente Contrato, al Administrador de los Recursos para que en su
nombre realice periddicamente los pagos adeudados por el
CONCESIONARIO a Metro Cali S.A. o a quien corresponda de
conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Concesion, con
cargo directo al valor de su remuneracion periédica, de conformidad con
los términos del presente Contrato de Concesion.

25.4 EI CONCESIONARIO otorga a Metro Cali S.A. través del presente
Contrato, mandato irrevocable en beneficio del Sistema MIO, para gue
establezca las condiciones, calidades y términos de constitucién de la
Fiducia de administracion del Sistema, y en el caso en que asi lo considere
conveniente, impulsar, dirigir, orientar y estructurar, directa o
indirectamente, el proceso que derive en la seleccién del administrador
unico de los recursos del Sistema MIO.

CLAUSULA 26 DISPOSICION Y DESTINACION DE LOS RECURSOS
GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE LA TARIFA
DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA MIO —-REMUNERACION
DEL CONCESIONARIO

La totalidad de los ingresos producidos por los viajes que constituyen pago en el
Sistema MIO seran utilizados de conformidad con los mecanismos indicados a
continuacion:

26.1 La totalidad de los ingresos producidos por los viajes que constituyen pago
en el Sistema MIO conformara un Patrimonio Auténomo denominad
‘Fondo General” (Bolsa del Sistema), que sera administrado pur%/
Administrador de los Recursos. 4

26.2 Los recursos con que cuente el Fondo General en cualquier momentg
durante la vigencia del presente Contrato de Concesién seran utilizados en
primera instancia para atender los egresos basicos del Sistema.
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Los egresos basicos del Sistema estan determinados por los diferentes
usos y destinos que tendran los ingresos del Sistema de conformidad con
la participacion de los agentes que constituyen el Sistema MIO y a los
agentes titulares de los Sistemas Externos (Transporte Complementario)
legalmente reconocidos por Metro Cali S.A. y que se integren
tarifariamente al Sistema MIO. Los usos a los cuales se destinaran estos
ingresos son:

La Participacion Econdmica de los titulares de las Concesiones de
Operacion de Transporte.

La Participacion Econdomica de la Concesion del SIUR.
La participacion Econémica de Metro Cali S.A.

La Participacién Econémica del Concesionarioc de Construccion de
Patios y Talleres.

La Participacion Econdémica de Sistemas Exiernos o Transportes
Complementarios.

La Participacion Econdmica para el Fondo de Reconversion
Empresarial, Social y Ambiental (FRESA) y el Mantenimiento de la
Infraestructura del Sistema (Fondo de Mantenimiento y Expansion del
Sistema FMES)

26.4 La determinacién de los Egresos Basicos del Sistema, se calculara de
acuerdo con la siguiente formulacién:

ESi= (PartConc1,i + PartConc2,i + PartConc3,i + PartConc4.i +
PartConc5,i + PartSIURI + PartPati +PartMetroi + PartFRESA-FMESi + PartComi)
Donde:

ESi: Egresos del Sistema MIO en el periodo i.
PartConcy; : Participacion del Titular de la Concesién 1 en el Sistema MIO en
el periodo i.
7
PartConcs; : Participacion del Titular de la Concesidn 2 en el Sistema MIO en
el periodo i.
PartConcs; : Participacion del Titular de la Concesidn 3 en el Sistema MIO 8™ .
el periodo i.
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PartConc.y; : Participacion del Titular de la Concesion 4 en el Sistema MIO en
el periodo i.
PartConcs; : Participacion del Titular de la Concesion 5 en el Sistema MIO en
el periodo |.
PartSIUR; : Participacién econémica de la Consecién del SIUR en el periodo
i.
PartPat; Participacion Economica de la Concesion de Construccion de
Patios y Talleres en el periodo i.
PartMetro; - Participacion Economica de Metro Cali S.A. en el periodo i.
PartFRESA-FMES; Participacion Econémica del FRESA-FMES
PartCom; Participacion Econdmica de los Transportadores

26.5

26.6

Complementarios.

El pago a cada uno de los Concesionarios y otros Agentes del Sistema
referidos anteriormente se realizara periédicamente, los dias viernes cada
quince (15) dias. El pago correspondiente a la primera quincena de
operacion, se pagara quince (15) dias después del cumplimiento de la
misma, el dia viernes siguiente, y asi sucesivamente, remunerando la
operacién realizada. El pago se hara mediante consignacion o
transferencia a las cuentas bancarias indicadas por cada uno de los
respectivos beneficiarios, previamente y por escrito, al Administrador de
los recursos del Sistema.

El pago a cada uno de los Concesionarios de Transporte, esta supeditado
al nivel de servicio de operacion realizado durante el periodo liquidado, de
acuerdo con la siguiente tabla y con lo establecido en el Apéndice 3
Niveles de Servicio:

Nivel de Servicio Factor de Pago

100%

98% _._- .:..:' 1
> \J\,«/

95% oh

v bl | 1S B o ) e

90% N S

y

LE¥S
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No obstante, durante los tres (3) primeros meses de la etapa de operacién
regular del Sistema, no se sujetara el pago correspondiente a la operacién
realizada por el Concesionario, a los niveles de servicio, lo que le permitira
a Metro Cali S.A. con el apoyo del SIUR verificar las constantes de
calificacion de los niveles de servicio, establecidos en el Apéndice 3 del
presente Contrato de Concesion.

26.7 Para el pago a los Agentes del Sistema que requieren procesos de
validacion de parametros tecnicos (Kilometros Comerciales efectivamente
recorridos, viajes que constituyen pago, etc.) para el calculo de su
remuneracion, Metro Cali S.A. establecera procedimientos que permitiran
considerar y confrontar la informacion técnica del Sistema con aquella que
cada agente obtenga.

CLAUSULA 27 RESPONSABILIDAD DE METRO CALI S.A. EN LA
DISPOSICION DE LOS RECURSOS GENERADOS POR
EFECTOS DEL PAGO DE LA TARIFA DE TRANSPORTE
EN EL SISTEMA MIO

Aungue Metro Cali S.A. no es fideicomitente en el Contrato de Fiducia, teniendo
en cuenta la responsabilidad que le compete como Titular y Gestor del Sistema
MIO, en el sentido de garantizar la adecuada administracién de los recursos
provenientes del pago de la tarifa por la prestacion del servicio de transporte y
demas ingresos gue el Sistema reciba utilizando para ello mecanismos financieros
idoneos, participarad en el proceso de seleccion de la fiduciaria que administra los
recursos producidos y destinados al Sistema MIO, mediante el sefalamiento del
alcance de los Términos de Referencia para la seleccion de la fiduciaria. la
determinacion del objeto del Contrato de Fiducia, su alcance y términos de
disposicion de los recursos Fideicomitidos, y en general las condiciones en las que
deba suscribirse Contrato de Fiducia y escoger su administrador.

Asi mismo, vigilara de manera permanente la actividad del administrador fiduciario
conforme a lo establecido en el Contrato de Fiducia, que hace parte del prea‘e,?te;

Contrato de Concesion. R
, o4
CLAUSULA 28  ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PG&;. ECY
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO 3\

L
S

Los recursos que se produzcan por la prestacion del servicio de transporte del
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Sistema MIO, seran recibidos y administrados por el Patrimonio Auténomo que se
constituya mediante el Contrato de Fiducia del Sistema MIO.

CLAUSULA 29 DISPOSICION Y DESTINACION ESPECIFICA DE LOS
RECURSOS GENERADOS POR EL SISTEMA

La totalidad de los flujos de dinero producidos por el pago de la tarifa al usuario de
la actividad de transporte masivo de pasajeros en el Sistema MIO, ingresaran al
Patrimonio Autdonomo, de administracion, inversion y fuente de pago, constituido
mediante el Contrato de Fiducia del Sistema MIO, gue se suscriba con la Entidad
adjudicataria del proceso de seleccidn que adelantara el responsable del
subsistema de recaudo del SIUR.

El patrimonio auténomo para efectos del presenie Contrato de Concesion, estara
constituido por los siguientes fondos:

298.1 Un fondo que se denomina “Fondo General”, cuya finalidad es:

29.1.1 Servir como cuenta recaudadora, alimentada de manera permanente y
continua por los recursos recaudados por los viajes que constituyen pago
del Sistema MIO.

29.1.2 Trasladar o recibir recursos del Fondo de Contingencias, de acuerdo con
lo estipulado en el presente Contrato de Concesion.

29.1.3 Distribuir, previa aprobacion de Metro Cali S.A_, las participaciones a las
que tienen derecho tanto el CONCESIONARIO, como los demas
Concesionarios de Transporte y/o agentes del Sistema y contratistas
coexistentes dentro del Sistema MIO.

29.1.4 Pagar el valor de la participacion de Metro Cali S.A. que como ente gestor
tiene derecho a recibir de acuerdo con las previsiones del presente
Contrato de Concesion, asi como el valor de los otros ingresos a que
tenga derecho.

29.15 Pagar la comision causada por la administracién fiduciaria de los re@:g 4,

que ingresen al Fondo General, en los términos y condiciones pkwt?
en el Contrato de Fiducia del Sistema MIO.

29.2 Un fondo que se denomina “Fondo de Contingencias”, cuya finalidad éQ

29.2.1 Cubrir contingencias especificas relacionadas con la estructura de la tarifa
al usuario, que puedan poner en riesgo la estabilidad y viabilidad del
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29.2 2 Permitir diferir, el incremento en la tarifa al usuario en el tiempo por
razones de conveniencia, de manera que se mantenga la estabilidad de la
demanda del Sistema.

29.2.3 Afrontar situaciones que se deriven de eventos que puedan ser
considerados catastroficos que afecten al Sistema MIO o alguno de sus
componentes y que representen riesgos para la continuidad en la
prestacion del Servicio.

29.2.4 Este fondo se conformara e incrementara en el tiempo, de manera
permanente y continua, con el treinta por ciento (30%) de la diferencia
positiva existente entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica, multiplicada
por el numero de viajes que constituyen pago del Sistema MIO, hasta el
momento en que la Subcuenta Fondo de Contingencias cuente con
recursos equivalentes a cuatro (4) quincenas de operacion del Sistema
MIO. En los eventos en que se disponga de los recursos que constituyen
el Fondo de Contingencias acumulado o éste se encuentre por debajo del
monto establecido, se procedera nuevamente a la acumulacion de estos
recursos hasta que alcance al monto equivalente a cuatro (4) quincenas
de operacion del Sistema MIO, de conformidad con lo establecido en la
clausula 26.5 del presente Contrato de Concesion.

29.3 Un fondo que se denomina “Fondo de Mantenimiento y Expansién del
Sistema” (FMES) cuyo objetivo principal es:

Acumular recursos que permitan la implementacion de proyectos, estrategias,
desarrollos u ofras acciones que fomenten el uso, mantenimiento y desarrollo del
Sistema MIO, siempre y cuando las acciones relacionadas con estos procesos no
formen parte de las obligaciones y responsabilidades de los diferentes agentes del
Sistema MIO. Estara conformado por los recursos provenientes de:

= Eltreinta por ciento (30%) de los excedentes netos del Sistema.

* El porcentaje del SLD (saldo de libre disposicién) QqueTet
CONCESIONARIO haya ofrecido dentro de su propuesta, enw.hrf d
de la Licitacion Pablica MC-DT-001 de 2006. &

- '\,M

* El treinta por ciento (30%) de los montos que se deduz€am por la
aplicacion de las deducciones en el pago resultantes dehnw&i de

servicio de los Concesionarios de transporte. SRS

* Los rendimientos generados por los recursos acumulados en el
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fondo de contingencias, en el fondo general, en el fondo de
reconversion empresarial, social y ambiental y en éste mismo fondo
(FMES).

29.4 Un fondo que se denomina “Fondo de Reconversidn Empresarial, Social y
Ambiental- FRESA-" cuya finalidad es:

2941 Mitigar el impacto que ocasiona al propietario, la enajenacién de su
vehiculo a un adjudicatario del contrato de concesién de transporte,
Unicamente con el propésito de ser chatarrizado, dentro del Compromiso
de Reducciéon de Oferta de Transporte Publico, previsto en el Pliego de
Condiciones y en el presente Contrato de Concesion.

29.4.2 Los recursos necesarios para fondear la Subcuenta FRESA seran
obtenidos de una apropiacién de un valor por tiquete vendido en el
Sistema MIO, es decir, de los Ingresos del Sistema (IS). Estos recursos
seran utilizados, en un principio, para compensar a quienes enajenen o
entreguen sus vehiculos para que sean desintegrados fisicamente.

29.4.3 Metro Cali S.A. expedird un Reglamento de Acceso y Utilizacion del
Fondo y la Subcuenta sera administrada por el Administrador de los
Recursos del Sistema, con base en las directrices trazadas por Metro Cali
S.A.

29.44Tan pronto como se cumpla con la totalidad de las obligaciones del
FRESA los recursos ingresaran directamente al FMES

29.45La compensaciéon sera equivalente a un (1) Salario Minimo Mensual
durante freinta (30) meses de operacién del Sistema MIO por bus
desintegrado fisicamente Estos recursos se pagaran mes vencido a partir
del momento en que lo establezca el Reglamento del Fondo que pata tal
efecto expida Metro Cali S. A.

29.4.6 Su aplicacién serd efectiva exclusivamente para el pequefo propietario
transportador que desintegre fisicamente el vehiculo que hace parte del
listado de vehiculos incluido en el Anexo 3 del Pliego de Condiciones que
dio origen a la Licitiaciéon MC-DT-001 de 2006.

_“:_] C4
29.5 Un fondo que se denomina “Fondo de Niveles de Servicio” que. rha ejdra
tres cuentas.

29.51 La primera cuenta, se conforma con los montos que se dedu'i:c_an’pcr
concepto de multas a los Concesionarios del Sistema MIO, conformie-cen
lo dispuesto en los respectivos Contratos de Concesién.
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29.5.2 La segunda cuenta se conforma con los montos que se deduzcan pr.:-r
concepto de la aplicacion de las deducciones en el pago resultantes del
nivel de servicio de los Concesionarios de transporte del Sistema MIO,
conforme con lo dispuesto en los respectivos Contratos de Concesion, |la
cual se distribuira de la siguiente manera:

i. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor
Indice de Desempeno Ambiental (IDA), cada seis (6) meses.

. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor
Indice de Operacién (puntualidad, regularidad y operacion),
cada tres (3) meses.

lii. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor
indice de Calidad de Desempefio, cada tres (3) meses.

2953 La tercera cuenta se conforma con los montos que se deduzcan al
Concesionario del Sistema de informacion Unificado de Respuesta SIUR
del Sistema MIO, conforme a lo dispuesio en el respectivo Contrato de
Concesion.

28.6 Un fondo que se denomina “Fondo de Sostenimiento de Medios de Pago™
cuya finalidad es acumular recursos provenientes de la venta de medios de
pago y que tiene como destinacion especifica exclusivamente a garantizar
la oportuna compra y reposicion de los medios de pago necesarios para el
funcionamiento del Sistema MIO.

29.7 Un fondo que se denomina “Fondo de Tarifa Subsidiada del Sistema™ cuya
funcion es recaudar los recursos provenientes de los diferentes entes
estatales o privados, que permitiran subsidiar la tarifa al usuario a sectores
especificos de la poblacion tales como, estudiantes, discapacitados y
adulios mayores.

CLAUSULA 30 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS
DEL FONDO GENERAL -~
La disposicion de los recursos del Fondo General esta sometida a las ﬂgl.ﬂl'nte
condiciones: i _, =
v S
30.1 El pago a cada uno de los agentes del Sistema MIO, se efectuarda de
acuerdo con las formulas y mecanismos que se encuentren establecidos
cada uno de los respectivos coniratos.
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30.2 El pago a cada uno de los Concesionarios de transporte del Sistémalhgilé
se realizara quincenalmente, los dias viernes, remunerando la operacion de
transporte, conforme con lo dispuesto en la clausula 26.5.

30.3 Para el pago a los agentes del Sistema MIO que requieren procesos de
validacion de parametros técnicos, tales como kilobmetros efectivamente
recorridos, viajes que constituyen pago, u otros; Metro Cali S.A. se apoyara
en el SIUR y definira procedimientos que permitira considerar y confrontar
la informacién técnica del Sistema con aquella con que cuente cada
CONCESIONARIO. Con base en tales procedimientos se establecera el
calculo para el pago de los agentes del Sistema MIO, sin perjuicio de lo
sefnalado en la clausula 25.3.

30.4 Metro Cali S.A. suministrara al Administrador de los Recursos, con una
antelaciéon minima de un (1) dia, la informacion técnica requerida por éste
para realizar las liquidaciones y los pagos que le correspondan a cada
agente del Sistema MIO.

CLAUSULA 31 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS
DEL FONDO DE CONTINGENCIAS

La disposicion de los recursos del Fondo de Contingencias se sometera a las
siguientes condiciones:

31.1 Por medio del presente Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO
atribuye irrevocablemente a Metro Cali S.A., con caracter exclusivo y para
su ejercicio potestativo, la facultad de determinar, previa consulta al Comité
de Planeaciéon del Sistema de Transporte Masivo, el momento, cuantia y
condiciones para la disposicion de los recursos depositados en el Fondo de
Contingencias; Metro Cali S.A. por su parte, asume el compromiso de hacer
gjercicio de dicha facultad deniro de los limites y condiciones previstos en la
presente clausula.

31.2 Los recursos del Fondo de Contingencias, como mecanismo para
cobertura de riesgos asociados a la estabilidad de la tarifa al
unicamente podran ser liberados para cubrir la ocurrencia de conti
gue puedan ser identificables, determinadas y cuantificadas a ‘di
SIUR y mediante otros meétodos y factores técnicos y objetives, qu
consiituyan o deriven en situaciones con la potencialidad de r en
riesgo la estabilidad o viabilidad del Sistema por causa de situaci
relacionadas con la tarifa al usuario, entre las que se encuentran los
siguientes casos que se citan a titulo meramente enunciativo: (i) variaciones
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macroeconémicas excepcionales que deriven en la alteracion extraordinaria
en los insumos de la operacion (ii) devaluaciones masivas o variaciones
graves en la tasa de devaluacion (iii) catastrofes que impliquen alteraciones
importantes en los costos de operacion del Sistema MIO (iv)
estacionalidades atipicas de la demanda del Sistema MIO (v) cuando se
verifiquen situaciones que se hayan previsio como generadoras de un
ajuste en la tarifa técnica, que por su naturaleza puedan presentarse como
variaciones temporales, cuyos efectos transitorios que resulten negativos
para la tarifa al usuario, puedan ser evitados para conveniencia de la
estabilidad de la demanda del Sistema. Lo anterior de acuerdo con el
reglamento que para el efecto expida Metro Cali S.A.

31.3 En todos los casos en los que se vaya a disponer de los recursos del Fondo
de Contingencias, debera evaluarse la capacidad de utilizacién del mismo
por un periodo determinado, de manera que se procure identificar
plenamente la prioridad de la contingencia y en todo caso no reducir la
capacidad minima del fondo, la cual se utilizara para absorber
coniingencias presentes o futuras, relacionadas con la atencion de
catastrofes de acuerdo con el reglamento que Metro Cali S A. expida.

314 Los rendimientos generados por el Fondo de Contingencias, seran
trasladados al Fondo de Mantenimiento y Expansion del Sistema MIO.

CLAUSULA 32 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS
DEL FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL
SISTEMA MIO

La disposicion de los recursos del Fondo de Mantenimiento y Expansion del
Sistema se sometera a las siguientes condiciones:

El FMES esta conformado por cuatro cuentas:

32.1 Los recursos de la primera cuenta se destinaran para el mantenimiento,
mejoramiento y expansion de la infraestructura del Sistema MIO, siempre y

cuando, estos recursos no se utilicen para suplir necesidades que
e : : .ol
parte de las responsabilidades y obligaciones de otros agentes del a

I

MIO. e \UJ

32.2 Los recursos correspondientes a la segunda cuenta, seran utilizadE s arsﬂ?lﬂ :
nde

desarrollo, mantenimiento y escalabilidad del subsistema de Info i
gestion y control de la operacion del Sistema MIO a cargo de
S.A., siempre y cuando, estos recursos no se utilicen para suplir
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necesidades que hagan parte de las responsabilidades y obligaciones de
otros agentes del Sistema MIO.

32.3 Los recursos de la tercera cuenta, se destinaran a la inversion en
innovacion, investigacion, desarrollo y capacitacion técnica especializada
del personal técnico del ente gestor, para el mejoramiento de la gestién, el
control y desarrollo del Sistema MIO.

324 Los recursos de la cuarta cuenta, se destinaran a la inversion en desarrollo
y capacitacion del personal del ente gestor, para el fortalecimiento de su
gestion.

En todo caso, las cuentas, su distribucién y el procedimiento para la disposicion de
los recursos que conforman el Fondo de Mantenimiento y Expansion del Sistema
MIO, estaran sujetos al Reglamento que para el efecto expida Metro Cali S.A.

CLAUSULA 33 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS
DEL FONDO DE NIVELES DE SERVICIO

Los recursos del fondo que se denomina “Fondo de Niveles de Servicio y que se
manejaran en tres cuentas, de conformidad a lo establecido en el Clausula 29.5 se
distribuiran de la siguiente manera:

33.1 Los recursos de la primera cuenta, conformada por los montos gque se
deduzcan por concepto de multas a los Concesionarios del Sistema MIO,
seran trasladados a nombre de Metro Cali S.A.

33.2 Los recursos de la segunda cuenta conformada por los montos que se
deduzcan por la aplicacion de las deducciones en el pago resultantes del
nivel de servicio de los Concesionarios de transporte, se distribuiran asi:

i. El setenta por ciento (70%) al operador de transporte que obtenga el
mayor puntaje de acuerdo con los indicadores de desempeno
calificados por Metro Cali S.A. y los recursos seran trasladados cada
seis (6) meses, por concepto de bonificacion.

ii. El treinta por ciento (30%) restante, se trasladara al Fondo de
Mantenimiento y Expansion del Sistema MIO -FMES, en el
penodo.

33.3 Los recursos de la tercera cuenta conformada por los montos
deduzcan al Concesionario del SIUR de acuerdo con lo estipulﬁ el

correspondiente contrato de concesién, se trasladard al Fondo ' de
Mantenimiento y Expansion del Sistema MIO — FMES. .
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CLAUSULA 34 RECURSOS RESIDUALES DEL SISTEMA

Se denomina Recursos Residuales del Sistema MIO, a los recursos generados por
el Sistema por efectos del pago de la tarifa de transporte, como el resultado de la
diferencia si existiera, ente los Ingresos del Sistema por efectos del pago de la
tarifa al usuario (Bolsa del Sistema) y los Egresos del Sistema. El valor de los
Recursos Residuales se calculara de acuerdo con la siguiente formulacion:

RR;:=IS; - ES;

Donde:

RR,
1S;
ES;

34.1

Recursos Residuales del Sistema MIO en el periodo i
Ingresos Totales del Sistema en el periodo i
Egresos Basicos del Sistema en el periodo i

Periodos quincenales con base en los cuales se pagan los egresos
del Sistema

Utilizacién de los Recursos Residuales del Sistema MIO:

34.1.1 Fondo de Contingencias:

En primer lugar, la totalidad de los recursos residuales del Sistema MIO se
utilizaran para fondear la cuenta Fondo de Contingencias, administrada por
la entidad fiduciaria administradora de la Bolsa del Sistema. Este
procedimiento se aplicara hasta el momento en que la cuenta Fondo de
Contingencias cuente con recursos equivalentes a cuatro (4) quincenas de
operacion del Sistema MIO. El valor de la Subcuenta Fondo de
Contingencias sera calculado de acuerdo con la siguiente formulacion:

4
FCmin =) ESn

Donde,
FCmin Valor del Fondo de Contingencias ,--G"E 24
e {

ESn Egresos del Sistema en el periodo n donde cada periodo ¥
una quincena, iniciando en la primera quincena ope
del Sistema o las primeras quincenas de cada penodb e
ajuste. h
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El ajuste se realizara cada cinco (5) anos, de tal manera que se recalculara
la formula con base en los Egresos del Sistema de las primeras cuairo (4)
guincenas del nuevo periodo de ajuste.

34 1.2 Excedentes Netos del Sistema:

Tan pronto como se llegue al valor equivalente a las cuatro (4) quincenas
de operacion del Sistema MIO del Fondo de Contingencias (FCmin), los
recursos gue superen este valor del Fondo de Contingencias, constituiran
los Excedentes Netos del Sistema y se procedara a su distribucién. La
formula siguiente establece la formula de calcular los Excedentes Netos del
Sistema:

SiVFCi = FC min = (ENSi = RRi)

De lo contrario

ENSi =
Donde,
VFCi Recurso de la cuenta Fondo de Contingencias
FCmin Valor del Fondo de Contingencias
ENSI Excedentes Netos del Sistema en el periodo i
RRi Recursos Residuales del Sistema en el periodo i

La parte respectiva de los Excedentes Netos del Sistema que corresponden
a los Concesionarios del Sistema, se distribuira Unicamente de acuerdo con
lo determinado por la oferta que los Concesionarios hayan hecho y de
conformidad con lo establecido en el siguiente numeral.

34.1.3 Distribucién de los Excedentes Netos del Sistema:
= Para el Fondo de Mantenimiento y Expansion del Sistema (FMESY" &

Los Excedentes Netos del Sistema seran usados para fnndEéf n
primer lugar, el Fondo de Mantenimiento y Expansién del Sistema,

como lo explica la siguiente formula: o
RFMES; = ENS; * 30%
Conltrato de Concesién Mo. 2 BLANCO ¥ NEGRO MASIVO V.2 Pégina 86 de 151

"POR UNA CALI SEGURA, FRODUCTIVA ¥ SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER™
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N — 59, Tercer Piso PBX 660-00-01 FAX 653-65-10

e-mail: metrocali@metrocali.gov.co Cali - Colombia



- o
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASVO DE PASAJEROS .=y, i

MZ"  DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE Masivo 0t o /WD)
SANTIAGO DE CALI

@ CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL

000173

Donde,

RFMES; Recursos con destinaciéon al Fondo de Mantenimiento y
Expansién del Sistema (FMES)

ENS; Excedentes Netos del Sistema MIO en el periodo i
= Para Distribuir entre los Beneficiarios del Sistema

VDi = (ENSi * 70%)

Donde,

VDi Valor del Excedente Neto del Sistema a distribuir entre los
Agentes del Sistema MIO, en el periodo i, de acuerdo con la
siguiente ecuacion.

VDi = (CB)+ (CR)+ (CPT) +(MC)+ (FRESA - FMES)
Donde,
CR Valor a distribuir al Concesionario del SIUR, y es igual a
CR=VD, ~ 16%
MC Valor a distribuir a Metro Cali S.A., donde
MC=VD;" 7%

FRESA-FMES Valor a distribuir a FRESA y posteriormente a
FMES

FRESA-FMES=VD;* 7%

CB Valor a distribuir entre los Concesionarios de Transporte,
donde:

CB= VDi* 70%

A5 °Q

(&
Estos recursos se distribuiran entre los cinco (5) concesiondfios 154." ‘
oeracion de transporte del Sistema MIO de acuerdo con la siguiente
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formulacion

CB;i= CB* FR;
Donde,

CB; Valor de los Excedentes Netos a pagar al CONCESIONARIO |
en el periodo i. De estos recursos, el 50% sera de propiedad
del CONCESIONARIO j y el saldo (SLD o Saldo de Libre
Disposicién) podra ser cedido al FMES. El porcentaje de SLD
cedido (OEj) sera objeto de calificacién de acuerdo con la
formula presentada en el numeral 462 del Pliego de
Condiciones.

CB Valor a distribuir entre los Concesionarios de Transporte

FR; Participacion porcentual de la Flota del Concesionaric de
operacion de transporte j dentro del Sistema MIO.

CLAUSULA 35 FIDUCIA DE GARANTIA Y FUENTE DE PAGO

La Fiducia podra habilitarse para desarrollar el objeto de garantia y fuente de pago
para acreedores, con la finalidad de que dicho mecanismo pueda ser utilizado por
los diferentes fideicomitentes, a su opcién y previa autorizacién escrita y expresa
de Metro Cali S.A. para respaldar los créditos con los que estos financiaran su
inversion.

Para estos efectos, en el caso en que asi se determine, la Fiducia podra tener la
posibilidad de desarrollar las siguientes actividades:

35.1 Expedir certificados fiduciarios de garantia sobre una parte de los flujos
futuros derivados, en cada caso, de los Contratos de Concesién de cada
uno de los diferentes agentes del Sistema que asi lo requiera, en las
condiciones y hasta por las cuantias porcentuales determinadas en el
presente Contrato de Concesién y en el Contrato de Fiducia; y -~

deudas, con los recursos obtenidos que le correspongan
CONCESIONARIO, que serian utilizados como fuente de pago y gatﬁntla
solicitud del agente deudor.

35.2 Pagar a los acreedores garantizados, la amortizacién y semcmr"ﬁ‘!e ;;V
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Paragrafo: La disponibilidad de esta posibilidad dentro de las actividades de la
Fiducia del Sistema MIO, no condicionara ni limitara en ninguna forma a los
diferentes agentes, la facultad para constituir de manera complementaria, Fiducias
en garantia con cargo a los flujos futuros que originen sus Contratos de
Concesion, que se ajusten de manera mas especifica a las condiciones que
establezca en cada caso el financiador, conforme a lo establecido en el Pliego de
Condiciones y en el presente Contrato de Concesidn. Los costos de la emision de
los respectivos certificados correran por cuenta del CONCESIONARIO que los
solicite.

CLAUSULA 36 FIDEICOMITENTES

Los fideicomitentes son los Concesionarios de las diferentes actividades que
habilitan la funcionalidad del Sistema MIO, a saber:

36.1 Los Concesionarios de Transporte
36.2 EIl Concesionario del SIUR.

36.3 El Concesionario de Construccién de Patios y Talleres.

CLAUSULA 37 BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de la Fiducia son el Fondo de Mantenimiento y Expansion del
Sistema (FMES) y los agentes del Sistema MIO que en razén de las previsiones
contractuales tienen el derecho a ser remunerados de manera permmanente y
continua por el patrimonio auténomo, con cargo a los flujos generados como
resultado de los recursos que recibe el Sistema MIO, por su operacion.

Los beneficiarios de la Fiducia son los Concesionarios agentes del Sistema MIO y
Metro Cali S.A., a saber:

37.1 Los Concesionarios de Transporte P :
)
37.2 El Concesionario responsable del Sistema de Informacién Uniﬁcﬁt‘oq/

Respuesta del Sistema MIO. B
Y

37.3 El Concesionario de Construccion de Patios y Talleres. k.- -

37.4 Elente gestor, es decir Metro Cali S.A.
37.5 Los acreedores con garantia fiduciaria con los que el CONCESIONARIO
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deudor haya convenido el servicio y/o la amortizacion de la deuda con

cargo directo a los flujos propios realizados, dentro de los limites
establecidos en el presente Contrato de Concesion.

37.6 Fondo de Mantenimiento y Expansion del Sistema (FMES).

Las condiciones y reglas para la distribucién periddica de los recursos entre los
beneficiarios de la Fiducia se especifican en el Contrato de Fiducia, teniendo en
cuenta las condiciones que a su vez se establecen en los respectivos Contratos de
Concesion; en todos los casos se determinan los valores a distribuir mediante la
aplicaciéon de formulaciones matematicas o porcentajes predeterminados sobre los
ingresos del Sistema y respecto a la aplicacion que corresponda, definidas en el
Pliego de Condiciones y en el presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 38 FLUJOS DE LA FIDUCIA

Los recursos objeto de administracion provienen de cuatro fuentes principalmente:

38.1 La consignacién o abono en cuenta realizados de manera diaria por el
Concesionario responsable del Sistema de Informacion Unificado de
Respuesta del Sistema MIQ, producto del recaudo bruto diario de dinero del
Sistema MIO.

38.2 Los rendimientos generados por los recursos acumulados en el
Fideicomiso.

38.3 Los valores recaudados por multas administrativas a los Concesionarios.

38.4 Los demas ingresos que por concepto de publicidad y otros servicios que
preste Metro Cali S.A., a través del Sistema MIO.

CLAUSULA 39  REGIMEN DE INVERSION DE LOS RECURSOS
Los recursos que permanezcan en el patrimonio autbnomo, estaran sometidos a

un régimen de inversion reglamentada, que seguira los principios imperativos e
inmodificables, que se consagren en el Contrato de Fiducia.

CLAUSULA 40 ORGANOS DE COORDINACION Y DECISION

Existe un comité de coordinacion fiduciario, el cual esta compuesto por 4
funcionarios de las areas técnicas de Metro Cali S.A., el Gerente demgnad r |
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Fiduciaria para la administracion del patrimonio autdnomo que tiene voz pero no

voto, un (1) representante de los Concesionarios de Transporte, un (1)
representante del Concesionario del SIUR y un (1) representante de los
acreedores garantizados, si a ello hubiere lugar.

Este Comité adopta las medidas de coordinacién que se requieran para la correcta
ejecucion del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Fiducia.

CLAUSULA 41 RENDICION DE INFORMES DE LA FIDUCIARIA

La fiduciaria esta obligada a presentar a Metro Cali SA. y a los fideicomitentes los
siguientes informes periddicos como minimo:

41.1 Un informe diario de movimientos del patrimonio auténomo, en medio digital
e impreso, haciendo uso del subsistema de redes de comunicacion del
SIUR.

41.2 Un informe quincenal de pagos efectuados a los beneficiarios y saldos de
cada uno de los fondos y/o cuentas, informando los eventos extraordinarios
gue se hayan presentado.

41.3 Un informe mensual de desenvolvimiento general del fideicomiso, en donde
se detallan los recursos recibidos segin fuentes durante el mes y durante la
vigencia del patrimonio autdnomo, rendimientos financieros generados y
composicion del portafolio, pagos realizados a beneficiarios, transferencias
entre fondos, estados financieros y en general toda aquella informacién que
solicite el comité de direccién y coordinacién fiduciaria.

414 Un informe anual consolidado en donde se describa el desenvolvimiento
general del fideicomiso arriba sefialado.

Paragrafo: Metro Cali S.A. se reserva el derecho de solicitar informacion adicional
al Administrador de los Recursos, en el momento en que lo considere pertinente.

Capitulo 5- Ingresos del CONCESIONARIO

CLAUSULA 42 INGRESOS DEL CONCESIONARIO A QUE TIi ¥y
DERECHO POR LA OPERACION DE TRANSPOR e

SISTEMA MIO (& \_‘{/‘/
>

Como remuneracion por las obligaciones que impone el presente Contrato de

"
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Concesién al CONCESIONARIO, se le otorgara el derecho a una participacion en
los ingresos generados por la operaciéon de transporte en el Sistema MIO, lo cual
se instrumentara mediante el pago periédico de un valor que para los efectos del
presente Contrato se denominara “participacion™, el que se ha establecido
conforme a las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones y en el presente
Contrato de Concesion, y que le sera pagado con cargo y hasta concurrencia de
los recursos producidos por los viajes que constituyen pago del Sistema MIO, y en
concurrencia con las otras concesiones de Operacion de Transporte, Concesion
del Sistema de Unificado de Respuesta del Sistema MIO, Concesion de
Construccion de Patios y Talleres, Metro Cali S.A., el Fondo de Reconversién
Empresarial Social y Ambiental y el Fondo de Mantenimiento y Expansién del
Sistema de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia.

CLAUSULA 43 VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION DEL
CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO obtendra a titulo de participacion en los beneficios
economicos derivados de la operacién de transporte en el Sistema MIO, durante &l
término de vigencia del presente Contrato, un valor que estara determinado en
funcién de los kildmetros recorridos, de acuerdo con los tipos de autobuses que
componen su flota, y de acuerdo con las ordenes de servicio de operacion
impartidas por Metro Cali S.A. y efectivamente ejecutadas por cada uno de los
autobuses que se encuentren vinculados a la operacién del Sistema, sujeto al
nivel de ingresos generados por los viajes que constituyen pago.

Los ingresos para cada uno de los Concesionarios de transporte del Sistema, por
cada tipo de Autobis, corresponderan a la tarifa licitada por kilbmetro multiplicada
por los respectivos kilbmetros recomdos. Siendo el ingreso total del
CONCESIONARIO, la sumatoria de los ingresos percibidos por los recorridos de
todos los autobuses de su flota en operacion.

El valor maximo del ingreso total del CONCESIONARIO sera el menor valor entre
las expresiones A y B:

A = IOuax;= FNS*(PartArti; . PartPadrén;; . PartCompl)).
B = 10max;i= (70% * 1S; * FR;;)

-
Donde, . CAg;
1O max ji= Ingresos Operacionales Maximos del CONCESIONARIO j\at_{_\/
el Periodo i o
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FNS

Nivel de Servicio

Factor de Nivel de Servicio

Factor de PAgo

Nivel de Servicio Factor de Pago
A 100% =)
B 98%
i C 95%
& D 90%
E 75%

F’artArtij_|

PartPadrén;;

PartCompl;;.

FR,;

Ingresos del CONCESIONARIO j en el Periodo i, por los
recorridos del Autobus Articulado en la prestacién del servicio

Ingresos del CONCESIONARIO j en el Periodo i, por los
recorridos del Autobls Padron en la prestacion del servicio

Ingresos del CONCESIONARIO j en el Periodo i, por los
recorridos por el Autobis Complementario en la prestacién del
servicio

Ingresos del Sistema MIO generados por los viajes
efectivamente realizados y que constituyen pago de la tarifa de
transporte en el periodo i

Factor de participacion del CONCESIONARIO de transporte |
en el Periodo i como porcentaje del Total de la flota del
Sistema MIO en el periodo i

>

Con el objeto de determinar el consumo de vehiculos que se ofreceran al%‘f‘stema
con el propésito de obtener el incentivo por la utilizacién de vehmulas at,gas
Natural Vehicular, se utilizara la siguiente formulacién: e

L
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F,,, Articulados x 118,66 + F, . Padrones x 55,43 + F,,, Complementarios x 31,86
%GNV =| - x 100
11387,128, i
%GNV = Porcentaje de Consumo de Combustible de los
autobuses a Gas Natural Vehicular en relacién con su
Flota de Referencia para la concesidén promedio
F,, Articulados = Numero de autobuses Articulados dedicados a Gas
Natural Vehicular ofrecidos por el Concesionario.
F_, Padrones = Numero de autobuses Padrones dedicados a Gas

Natural Vehicular ofrecidos por Concesionario.

F_, Complementarios = Numero de auiobuses Complementarios dedicados a
Gas Natural Vehicular por el Concesionario.

43.1 Operacion con Autobus Articulado

La participacion de los Concesionarios de transporte en el Sistema MIO, por
la operacion con Autobids Articulado, corresponde a la respectiva tarifa por
kilometro licitada y ajustada para cada periodo conforme con lo establecido
en el Pliego de Condiciones y en el presente Contrato de Concesion,
multiplicada por el nimero de kildmetros en servicio con su flota de
Autobuses Articulados, de acuerdo con la siguiente ecuacion:

PartArti;; = (VAT; x KSA;))
Donde:

PartArti= Participacion del CONCESIONARIO j por la Operacion con
Autobus Articulado en el Sistema MIO, en el periodo i.

VAT, = Tarifa por kilometro con Autobus Articulado, Ilcltada@ur-el {
CONCESIONARIO j y Ajustada para el periodo |_‘¢" ;
KSA, = Kilémetros en servicio de los Autobuses Arm:t.llados d ) i
CONCESIONARIO j en el periodo i de acuerdo c:un la
informacion de Metro Cali S.A. N
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43.2 Operacion con Autobls Padrén

La participacién de los Concesionarios de transporte en el Sistema MIO, por
la operacion con Autobls Padron, corresponde a la respectiva tarifa por
kilometro licitada y ajustada para cada periodo conforme con lo establecido
en el Pliego de Condiciones y en el presente Contrato de Concesion,
multiplicada por el nimero de kildmetros en servicio con su flota de
Autobuses Padrones, de acuerdo con la siguiente ecuacion:

F"artPadrén;i = {VAP,_L X KSF“}

Donde:

PartPadrén;;, : Participacion del CONCESIONARIO | por la Operacion
con Autobis Padrén del Sistema MIO, en el periodo i.

VAP;; : Tarifa por kilometro con Autoblis Padron, licitada por el
CONCESIONARIO j y Ajustada para el periodo i.

KSPj;: Kilometros en servicio de los Autobuses Padrones del

CONCESIONARIO j en el periodo i de acuerdo con la
informacién de Metro Cali S.A.

43.3 Operacion con Autobis Complementario

La participacion de los Concesionarios de transporte en el Sistema MIO, por
la Operacién con Autobls Complementario, corresponde a la respeciiva
tarifa por kildbmetro licitada y ajustada para cada periodo conforme con lo
establecido en el Pliego de Condiciones y en el presente Contrato de
Concesion, multiplicada por el nimero de kildmetros en servicio con su flota
de Autobuses Complementarios, de acuerdo con la siguiente ecuacion:

PartCompl;; = VAA,; x KSC;;

Donde:
ParCompl,; : Participacién del CONCESIONARIO j por la Operacic p
con Autoblis Complementario del Sistema MIO,
10do i.
peri - \ZL
VAA; - Tarifa por kilometro con Autobls Complementario = | 4
lictada por e CONCESIONARIO | y Ajustada parb.el |
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periodo .

KSC;;: Kilémetros en servicio de los Autobuses
Complementarios del CONCESIONARIO j en el periodo
i de acuerdo con la informacion de Metro Cali S.A.

Capitulo 6- Ingresos de Metro Cali S.A.

CLAUSULA 44 INGRESOS DE METRO CALI S.A. COMO ENTE GESTOR
DEL SISTEMA MIO.

Para efectos del presente Contrato, Metro Cali S.A., en su calidad de ente gestor
del Sistema MIO, cbtendra como principales beneficios economicos, aquellos
derivados de los ingresos del Sistema MIO durante el término de vigencia del
presente Contrato, por un valor equivalente al siete por ciento (7%) del total de los
recursos del Fondo General y aquellos determinados en el presente Contrato de
Concesion.

Capitulo 7- Patios y Talleres

CLAUSULA 45 ENTREGA EN ADMINISTRACION DE PATIOS Y TALLERES

Los Patios y Talleres se entregaran a los Concesionarios de Transporte, mediante
el Acta de Enirega definitiva o provisional del Patio y Taller, donde se consignaran
las condiciones en que se efectila la entrega y se incorporara el Reglamento de
Patios y Talleres previamente aprobado por Metro Cali S.A.

45.1 Es obligacién de los Concesionarios de Transporte recibir los Patios y
Talleres en las condiciones en que Metro Cali S.A. los entregue de
acuerdo con lo estipulado en el Apéndice 1 (Patios y Talleres), e
implementar en ellos, a su costo y bajo su responsabilidad, segun se
establezca en el Reglamento de de Patios y Talleres aprobado por Metro
Cali S.A. la funcionalidad de las areas previsias suministrando e instalando
los equipos de dotacién, para el soporte técnico y demas necesidades del
Patio y Taller, conforme al Apéndice 1 del presente Contrato
Concesién.

452 Es obligacion del CONCESIONARIO, una vez le sea asignado el
Taller, de conformidad con el Reglamento de Patios y Talleres,
las condiciones en que Metro Cali S.A. lo entregue, e implementar
su costo y bajo su responsabilidad, la funcionalidad de las areas pr
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suministrando e instalando los equipos de dotacion para el soporte técnico

y demas necesidades del Patio y Taller, conforme al Apéndice 1 del
presente Contrato de Concesioén.

45.3 Al finalizar el Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO debera revertir
a Metro Cali S.A. el Patio y Taller entregado en administracion en
condiciones optimas de funcionamiento ¥y mantenimiento, y revertir de igual
manera, las adiciones y mejoras del Patio y Taller, incluidos los inmuebles
por adhesion y destinacion que se hayan incorporado al terreno, a la
infraestructura construida y a las instalaciones, asi como todos los
elementos constitutivos del Patio y Taller, dotacién, mobiliario y equipos,
en los téminos y condiciones que se prevén en el presente Contrato de
Concesion.

CLAUSULA 46 ENTREGA DE BIENES AL CONCESIONARIO

Los Patios y Talleres se entregaran a los Concesionarios de Transporte en virtud
del presente contrato de concesion y en calidad de tenencia, de conformidad con
el Acta de Entrega definitiva o provisional del Patio y Taller, tan pronto como las
condiciones técnicas lo permitan. Al efecto Metro Cali S.A. noftificara al
CONCESIONARIO, con treinta (30) dias corrientes de anticipacion a la fecha
prevista para la entrega.

La entrega a los Concesionarios de Transporte, de los Patios y Talleres, se
entendera surtida mediante la suscripcion de un acta de entrega provisional o
definitiva en la que se encontraran debidamente identificados y descritos los
bienes que se entregan. En caso de que los Concesionarios de Transporte se
nieguen a recibir los Patios y Talleres, Metro Cali S.A. podra hacer firmar el Acta
de Entrega por dos testigos presenciales, con lo cual se entendera efectuada
dicha entrega.

El inicio de la Etapa de Operacién Regular no estara supeditado a la entrega de la
totalidad de los patios y talleres, en todo caso deberan entregarse por parte de
Metro Cali S.A., al menos dos (2) patios y talleres a los Concesionarios de
Transporte antes del inicio de la Etapa de Operacion Regular, en condiciones
minimas de operacion, lo cual permitira la disposicion fisica de los vehiculos.

CLAUSULA 47  USO NO EXCLUSIVO 20 Cqj

El CONCESIONARIO acepta con la suscripcion del presente Gcnlﬁto%/
Concesion, la posibilidad de hacer uso con su flota del patio y taller entn o én
administracion a otro CONCESIONARIO. De igual manera acepta que_ otros
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Concesionarios de Transporte podran utilizar el Patio y Taller entregado para su
Administraciéon. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Patios y Talleres aprobado por Metro Cali S.A. Asi mismo, acepta
que la entrega de los patios y talleres podra tener lugar en momentos diferentes,
en observancia de la implantacién gradual del Sistema MIO.

CLAUSULA 48 RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES ENTREGADOS AL
CONCESIONARIO

Los bienes entregados se enconiraran bajo la responsabilidad, administracion,
vigilancia interna y control de los Concesionarios de Transporte de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de Patios y Talleres aprobado por Metro Cali
S.A_, a partir de |la fecha de suscripcion del acta de entrega de los bienes dados en
administracion y se encontraran sujetos de manera exclusiva a brindar soporte a la
operacion de transporte del Sistema MIO durante todo el término del Contrato de
Concesién, por tanto no podran ser utilizados con ninguna finalidad o para ningin
efecto diferente.

El CONCESIONARIO debera asumir bajo su responsabilidad el valor del consumo
de los servicios publicos domiciliarios cuya acometida e instalaciéon sea entregada
por Metro Cali S.A. y los demas gastos que se generen por el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato de Concesion

Responsabilidad y Riesgo:

A partir de la fecha de suscripcion del acta de entrega, el CONCESIONARIO
asume las siguientes responsabilidades y riesgos en relacion con los bienes que
se le entregan:

48.1 EI CONCESIONARIO asume y sera totalmente responsable por todos y
cualesquiera de los dafios, deterioros, perjuicios, pérdidas o invasiones de
hecho de los terrenos y bienes que integran los patios y talleres que se le
hayan entregado, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes
de Metro Cali S.A., la reparacion o indemnizacion de los darfios y perjuicios
directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

48.2 EI CONCESIONARIO asume y sera totalmente responsable por todos
cualesquiera de los dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes y obras 4"'_‘;-
propiedad, o de aquellos que incorpore con sus propios recu ° ’
recursos de terceros a la infraestructura entregada, sin peqmc&-de!si '
facultad de exigir a terceros diferentes de Metro Cali S.A. la repa@clﬁ
indemnizacion de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes,€band
a ello haya lugar.
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48.3 EICONCESIONARIO estara obligado a suministrar el espacio dotado de las

acometidas de los servicios publicos para el funcionamiento del laboratorio

y el ejercicio de las actividades del Concesionario del SIUR en los patios y
talleres entregados para su administracién.

48.4 EI CONCESIONARIO sera responsable ante los demas Concesionarios de
Transporte u operadores del Sistema MIO hasta por culpa leve, el cuidado
de toda la flota de la operacion del Sistema MIO que se encuentre en el
Patio y Taller que se le haya entregado en los términos previstos en el
presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 49 DEFINICION DE LA OBLIGACION DE DOTACION DE
PATIOS Y TALLERES

El CONCESIONARIO debera adelantar, por su cuenta y riesgo, las obras de
adecuacion y dotacién necesarias en el patio y taller para su efectiva operacion
gue se le entrega, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Patios y
Talleres aprobado por Metro Cali S.A., y con el Apéndice 1 Patios y Talleres del
presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 50 PLAN DE ADECUACION Y DOTACION

Cuando el CONCESIONARIO requiera efectuar obras de adecuacion o intervenir
la infraestructura debera someter a la aprobacion de Metro Cali S.A. un plan de
obras de adecuacion y dotacidon, en el que identifiqgue de manera detallada las
intervenciones que efectuara a los bienes entregados, sus disefnos constructivos,
el programa o plan de ejecucion y demas exigencias previstas en el presente
Contrato de Concesion.

En desamollo de dicho plan, el CONCESIONARIO podra reasignar el uso de
espacios y areas del Patio y Taller que se hubiera destinado a otros servicios vy
usos, siempre que no afecte la operacion del Sistema MIO o disminuya la
capacidad de parqueo y areas de mantenimiento, de soporte técnico y tecnologico,
respectivamente. Todo lo anterior, previa aprobacion de Metro Cali S.A.

Se requerira la autorizacion previa, expresa y escrita de Metro Cali Sﬁy@a

poder dar comienzo a la intervencién de la infraestructura. f"" )
Metro Cali SAA. podra objetar el plan de obras de adecuacion y doﬁmnﬁ‘-’“’
unicamente en los siguientes casos: A

B""'l-u-—

50.1 Cuando encuentre que su ejecucion no resulta técnicamente viable.
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50.2 Cuando encuentre que con la obra, sus caracteristicas técnicas, sus
disefios constructivos o su plan de desarrollo se pone en peligro la
estabilidad de la infraestructura.

50.3 Cuando encuentre que la obra, sus caracteristicas técnicas, sus disefios
constructivos o su plan de desarrollo impide la prestacion de los servicios
para la normal operacién del Patio y Taller a los demas Concesionarios de
de transporte del Sistema MIO.

50.4 Cuando encuenire que la obra, sus caracteristicas técnicas, sus disefnos
constructivos o su plan de desarrollo ponga en riesgo la operacion normal
del Sistema MIO.

La fecha de iniciacion de la intervencion en la infraestructura sera determinada por
el CONCESIONARIO y comunicada por escrito a Metro Cali S.A., quien podra
verificar, durante o con posterioridad a su ejecucion, que la intervencién se adecue
a los términos y condiciones del plan de obras de adecuacién y dotacién que
autorizo.

CLAUSULA 51 RIESGOS DE LA CONSTRUCCION

Los procedimientos y métodos de disefio y construccién para lievar a cabo la
adecuacion y dotacién de los bienes entregados, serd responsabilidad exclusiva
del CONCESIONARIO, quien asume plenamente la totalidad de los riesgos que se
puedan derivar de |la ejecucion del plan de obras de adecuacion.

Ante la presencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor, o frente a
necesidades emergentes que sean sobrevinientes e impredecibles, podran
introducirse variaciones al plan de obras de adecuacién en el curso de la
construccion, previa consulta a Metro Cali S.A., manteniéndose vigentes las
causales de rechazo establecidas en la clausula anterior.

El CONCESIONARIO debera constituir pdliza de seguros que cubra los riesgos de
la construccion, y a su finalizaciéon la podliza que garantice la estabilidad de las
obras ejecutadas por un término no inferior a cinco (5) afios. Estas pélizas se
constituirdn sin perjuicio de las pélizas que amparan los dafos sobre los bienes
entregados en administracion al CONCESIONARIO.

C4d;
CLAUSULAS52 CONSERVACION DE LOS PATIOS Y TALLERES / F? ,

-

Las obras de conservacién y mantenimiento de los patios y tallerﬁ%b\}::’ n
efectuarse, de conformidad con el Plan Anual de Mantenimiento que para fal fini el
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CONCESIONARIO presente a Metro Cali S.A., en el primer trimestre de cada afio,
en los términos y condiciones que garanticen la operacion eficiente y enlucimiento
de dicha infraestructura, la idoneidad técnica de la organizacién y desempefio de
los Patios y Talleres, y la disponibilidad permanente de la flota requerida para la
permanencia, continuidad y seguridad del servicio publicc de transporte de
pasajeros en el Sistema MIO. Lo anterior, sin perjuicio de mantener la imagen
institucional del Sistema MIO, definida por Metro Cali S.A.

Capitulo 8- Autobuses

CLAUSULA 53 PROVISION DE AUTOBUSES

Sera responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los autobuses que se
requieran para la atencion de los servicios programados por el Sistema, con las
caracteristicas de dotacion y tipologia que Metro Cali S.A. establezca, segin las
condiciones en las que se le haya adjudicado la Licitacion N®* MC-DT-001 de 2006
convocada por Metro Cali S.A., y de acuerdo con las normas legales vigentes y
aplicables.

Solo se entendera cumplida la obligacién relacionada con el aporte de autobuses
para la operacion de transporte, cuando los mismos respondan de manera precisa
al, cumplimiento de los protocolos Legal, Técnico y Tecnolégico establecidos por
Metro Cali S.A. para su operacion dentro del Sistema MIO a través de la Licitacion
Pablica N° MC-DT-001 de 2006, y siempre y cuando se haya acreditado el
cumplimiento del Compromiso de Eliminacion de la Oferta asumido por el
CONCESIONARIO con la presentacion de su Propuesta.

CLAUSULA 54 TIPOLOGIA INICIAL DE LOS AUTOBUSES

Las caracteristicas especificas del tipo de autobus que el CONCESIONARIO se
compromete a aportar a la operacion de transporte del Sistema MIO, seran para
todos los efectos las que se establecen en el presente Contrato de Concesién, de
acuerdo con lo ofrecido por el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por
este en el curso de la Licitacion Puablica N° MC-DT-001 de 2006.

541 El modelo de fabricacién de los autobuses aportados a la operacion cﬁ
transporte del Sistema MIO debera corresponder como minimo al aho e
que se solicite su vinculacion a la operacion por parte de Metro G_giil S\_r
(tanto en su chasis como en su carroceria) o posterior, excepto_para
Flota de Autobuses Complementarios, que se encuentran en el actu
registro automotor de la Secretaria de Transito Municipal antes del\pfimero
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542 En caso que el CONCESIONARIO opte por vincular autobuses usados
conforme a lo estipulado en el numeral 4.3.1 iii) del Pliego de Condiciones,
este debera dar cumplimiento estricto al los protocolos legal, técnico y
tecnolégico asi como, a los demas requerimientos establecidos en el Pliego
de Condiciones y en el presente Contrato de Concesién.

543 Para la verificacion del requisito previsto en la presente clausula, y a
efectos de determinar el modelo del autoblis en el caso de autobuses
compuestos por chasis y camoceria de diferentes afios de fabricacion, se
tomara el afio o modelo del chasis del autobis.

544 Metro Cali S.A. se reserva el derecho de verificar con los fabricantes o con
entidades certificadoras, el modelo que comesponda a cada autobls
vinculado al Sistema MIO.

545 Si la verificaciéon se efectia después de la incorporacion del autobls, y
como resultado de la misma, el modelo no corresponde al exigido en el
Pliego de Condiciones y en este Contrato de Concesion, Metro Cali S.A.
cancelara el Certificado de Operacién de dicho autobus, y este no podra ser
reemplazado por un nuevo autobls de su flota. En este caso Metro Cali
S.A. podra asignar la vinculacidon de dicho autobls a cualquiera de los
demas Concesionarios de Transporte, mediando su aceptacion expresa y
escrita.

546 Cuando la tipologia de los autobuses previsia en el presente Contrato de
Concesion, senale dimensiones precisas para las diferentes caracteristicas
de los autobuses, 0 en el caso en que se determinen rangos maximos y
minimos para sus propiedades, o se indiquen caracteristicas especificas,
solo se aceptara la modificacion de estas caracteristicas o la utilizaciéon de
desviaciones a estos rangos cuando medie previa, expresa y escrita
autorizacion de Metro Cali S.A., la que podra ser otorgada a peticion del
CONCESIONARIO y siempre que medie la presentacion de estudios
técnicos que lo justifiquen plenamente y sin que se afecte la efectiva
operacion del Sistema MIO en ninguno de sus componentes.

F
-

547 Igualmente Metro Cali S.A. podra adicionar o eliminar elementas"é' laf
tipologia de los autobuses que por su condicion o por las circunstam
tecnologicas de la infraestructura mejoren la operacion del Sistemé-’lq\-f
para lo cual debera basarse en estudios técnicos financieros. El costo'de la

implementacion de estos cambios o modificaciones estara a cargo S
CONCESIONARIO.
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CLAUSULA 55 DEFINICIONES TECNICAS RELATIVAS A LA TIPOLOGIA
DE LOS AUTOBUSES

La tipologia de los autobuses destinados a la operaciéon del Sistema MIO, esta
determinada por las caracteristicas técnicas basicas minimas definidas en el
Apéndice 2 de Tipologia de Autobuses.

Tanto el cumplimiento del Apéndice 2 sobre tipologia de los autobuses y las
condiciones de seguridad, sera venficado donde se encuentran previstos los
requisitos en cuanto a condiciones de seguridad exigidos por el Articulo 8° del
Decreto 3107 de 1997 y su cumplimiento sera verificado y certificado por Metro
Cali S.A. mediante los Protocolos Técnico y Tecnologico, y por la Autoridad de
Transporte, con el proposito de otorgar la habilitacion al CONCESIONARIO.

CLAUSULA 56 VARIACION DE LA TIPOLOGIA DE LOS AUTOBUSES

Los autobuses que deban incorporarse al servicio del Sistema MIO con
posterioridad a la puesta en marcha de la operacion de transporte del Sistema
MIO, podran tener caracteristicas diferentes a las establecidas en el presente
Contrato de Contrato cuando asi lo determine Metro Cali S.A. con base en
estudios técnicos y financieros, con el objeto de incorporar modernas tecnologias,
siempre y cuando dichas caracteristicas no impliquen ninguna disminucién en la
calidad del servicio, ni afecte negativamente la operaciéon del SIUR, ni genere
aumento en las tarifas para el usuario final, ni implique reduccion de las
especificaciones requeridas por el presente Contrato de Concesion.

Los autobuses que deben renovarse dentro del servicio del Sistema MIO con
posterioridad a la puesta en marcha de la operacion de transporte del Sistema
MIO, deberan mejorar las condiciones ambientales a las que al momento de retirar
la flota se encuentren vigentes, en una razén de no menos del treinta por ciento
(30%) de reduccién de emisiones.

CLAUSULA 57 VINCULACION Y OPERACION DE LA FLOTA AL SERVICIO
DEL SISTEMA MIO

Sélo podran vincularse para la operacion en el Sistema MIO, los autobuses que
obtengan el ceriificado de cumplimiento legal, certificado de cumplimiento
especificaciones técnicas, certificado de cumplimiento tecnologico, expedidos
Metro Cali S.A., los cuales seran otorgados a cada autobls de manera individual,
unicamente, cuando se hayan cumplido plenamente los protocolos legal, técni
tecnolégico previsios para el Sistema MIO. Tales protocolos seran de
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cumplimiento permanente con la finalidad de mantener vigente los certificados
expedidos por Metro Cali S.A. De la misma manera cada autobls debera estar
inscrito en el Registro Nacional Automotor y haber obtenido la Tarjeta de
Operacion expedida por la autoridad competente antes de entrar en operacion
dentro del Sistema MIO:

La vigencia de los certificados citados anteriormente sera requisito indispensable
para la operacion en el Sistema MIO, para cada uno de los autobuses vinculados
por el CONCESIONARIO.

EL CONCESIONARIO debera acreditar el cumplimiento del manual de imagen, del
Sistema MIO, en relacién con la presentacion y apariencia, tanto intema como
externa de los autobuses, el cual sera suministrado por Metro Cali S.A.

EL CONCESIONARIO se obliga a vincular los autobuses, de acuerdo con la flota
de referencia de la concesion que le fue adjudicada la Licitacion Puablica que da
origen al presente Contrato de Concesion.

Metro Cali S.A. determinara la cantidad de autobuses a vincular, y las fechas de
incorporacién, lo cual comunicara por escrito al CONCESIONARIO, con una
anterioridad no inferior a ocho (8) meses.

Metro Cali S.A. definira los aumentos de flota o las disminuciones de la misma que
se requieran conforme a los desarrollos y necesidad de la operacién de transporte,
con base en estudios técnicos y financieros,y previa consulta no obligatoria al
Comité de Operadores.

La Solicitud de Vinculacibn de Flota se establecera en forma equitativa y
proporcional a las cantidades de cada tipo de flota que se le haya asignado a cada
CONCESIONARIO.

CLAUSULA 58 CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE REDUCCION
OFERTA DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO

Para que Metro Cali S.A. autorice la operacion de cada autobls en el Sistema
MIO, sera responsabilidad del CONCESIONARIO solicitar a Metro Cali S.A. el
certificado de operacion, para lo cual, debera poseer los demas certificadgs =%
exigidos en el presente Contrato de Concesién, que acreditan el cumplimiento o
los respectivos protocolos. (& )

f |
. P
Sera requisito indispensable para la autorizacion de la vinculacién de;egf’-’
autobls, que el CONCESIONARIO demuestre haber cumplido con el compromijso

de reduccién de oferta de transporte plblico colectivo que asumié con e
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presentacion de su propuesta, de acuerdo con el Apéndice 7 Protocolo Legal.

58.1 Se establece el proceso de desintegracién fisica total, para efectos del
cumplimiento del compromiso de reduccién de oferta de transporte plblico
colectivo que el CONCESIONARIO asumié con la presentacién de su
propuesta. La reduccién de oferta de transporte publico colectivo se
realizara de conformidad con las condiciones determinadas en el presente
Contrato de Concesion, y de acuerdo con la solicitud de vinculacion de
flota.

58.2 Se entiende por reduccion de oferta de transporte publico colectivo, el
compromiso asumido con la presentacién de la propuesta que dio lugar a la
suscripcion del presente Contratoc de Concesion. Asi mismo, el
procedimiento para su implementacion, se hara conforme con lo estipulado
en el Pliego de Condiciones, de la siguiente manera:

El proponente adjudicatario adquirié el compromiso de contribuir a la
reduccion de oferta de transporte publico colectivo. Tal obligacion puede
cumplirse mediante alguna de las alternativas que adelante se detallan o
una combinacion de las mismas:

i. La desintegracion fisica de los vehiculos de Transporte Pudblico
Colectivo de Santiago de Cali, de acuerdo con el procedimiento que
para el efecto establezca la Secretaria de Transito y Transporte del
Municipio de Santiago de Cali, previa demostracién oficial y concreta
mediante certificacion de la Secretaria de Transito y Transporte
Municipal antes de vincular flota al Sistema MIO.

ii. La desintegracion fisica de vehiculos que se encuentran matriculados en
cualquier parte del pais, de acuerdo con el procedimiento que para el
efecto establezca la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio
de Santiago de Cali, previa la demostracion oficial y concreta mediante
certificacion de la Secretaria de Transito y Transporte Municipal de que
los citados vehiculos estan en reemplazo de igual nimero de vehiculos
del Sistema de Transporte Pulblico Colectivo en Santiago de Cali
Igualmente, debe demostrarse también de manera oficial y concreta,
que los vehiculos del Sistema de Transporte Publico Colectivo en
Santiago de Cali reemplazados, hayan sido desvinculados del Sistepﬁﬁ?_ p
de Transporte Colectivo de la ciudad de Santiago de Cali, trasladadés’y
se encuentren operando en ofra ciudad, antes de vincular fidta, af)
Sistema MIO. - L»*/’

e T
ii. La desvinculacion de los vehiculos pertenecientes al Sisten'ra\df .
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Transporte Publico Colectivo de Santiago de Cali, y su incorporacién al
Sistema MIO, previo el cumplimiento de las tipologias y requerimientos
tecnicos y tecnolégicos exigidos por Metro Cali S.A.

La desvinculacion del Sistema de Transporte Publico Colectivo de la
ciudad de Santiago de Cali y su vinculacién en otro municipio, lo cual
debera demostrarse de manera oficial y concreta mediante certificacién
de la Secretaria de Transito y Transporte Municipal.

La desvinculacion del Sistema de Transporte Publico Colectivo de la
ciudad de Santiago de Cali y su cambio de radio de accién lo cual
debera demostrarse de manera oficial y concreta mediante certificacién
de la Secretaria de Transito y Transporte Municipal.

La desvinculacién del Sistema de Transporte Publico Colectivo de la
ciudad de Santiago de Cali lo cual debera demostrarse de manera oficial
y concreta mediante certificacion de la Secretaria de Transito vy
Transporte Municipal.

En el caso especifico de la desintegracion fisica, se debera acreditar que se
efectud de acuerdo con la Resolucion que para el efecto expida la Secretaria de
Transito y Transporte del Municipio de Santiago de Cali.

El compromiso de reduccién de oferta de transporte plblico colectivo, se debe
cumplir de acuerdo con la siguiente formula

Dj = Redondear(FR]j * (3 B + B2pos) * Adem + B1posj * Dem)

Dj Nimero de vehiculos a desvincular por el concesionario j. Para
efectos de la reduccién de la oferta de Transporte Publico Colectivo
de Santiago de Cali, se tomaran en cuenta la opcién descrita en este
numeral, literales (i), (i), (iii), (iv) (v) y (vi).

FRj Porcentaje de vehiculos a ingresar al Sistema MIO por parte del
concesionario | de acuerdo con la flota de referencia.

>B Numero de vehiculos incluidos en el Anexo 3.

Biposi  Vehiculos ingresados al Sistema de Transporte Publico de Cali cop
posterioridad a la Resolucién 685 de 2004 de la Secretariaid
Transito y Transporte por las empresas que forman pare
proponente y que no han sido desintegrados. _ [

B2posi  Vehiculos ingresados al Sistema de Transporte Piblico de Cali ¢8f™
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posterioridad a la Resolucion 685 de 2004 de la Secretaria de
Transito y Transporte por las empresas que no forman parte de los
proponente adjudicatarios.

Dem Porcentaje de la demanda acumulada del sistema de viajes pagos en
la ciudad
Adem Porcentaje de la demanda de viajes pagos en la ciudad que ingresan

al Sistema en cada Fase
Redondear Funcién que aproxima el resultado al entero mas cercano

58.3 El cumplimiento de la obligacion de hacer efectiva la eliminacion de la
oferta, en los términos previstos en la presente clausula debera acreditarse
ante Metro Cali S.A.

Para que Metro Cali S.A. autorice la operacion de cada autobuis en el Sistema
MIO, sera responsabilidad del CONCESIONARIO solicitar a Metro Cali S.A. el
certificado de operacién, para lo cual, debera poseer los demas certificados
exigidos en el presente Contrato de Concesién.

CLAUSULA 59 TAMANO DE LA FLOTA DE OPERACION

Sera responsabilidad del CONCESIONARIO mantener un tamafo de flota
adecuado a las necesidades de la operacién de transporte del Sistema, conforme
a los servicios que se programen, segun las condiciones de tiempo, frecuencia y
lugar de los mismos, que le permita cumplir adecuadamente los estandares de
operacion establecidos en el presente Contrato de Concesion.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO debera vincular al Sistema MIO,
como minimo, los Autobuses Articulados, Padrones y Complementarios previstos
en su compromiso de vinculacion de flota, que forma parte de la propuesta y
solicitados previamente por Metro Cali S.A. mediante la solicitud de vinculacién de
flota.

CLAUSULA 60 FLOTA DE RESERVA

flota de operacion regular, como reserva técnica, que le asegure al Sis
cobertura y disponibilidad permanente de la flota adjudicada y que permita

las contingencias del Sistema MIO en su operacién de transporte y* las
necesidades de mantenimiento de la flota. El tamafio de la flota de reserva sera

%
Ca;
El CONCESIONARIO debera mantener los autobuses necesarios al 1:&11'nar‘:|c_|(&FJ la
Ebn‘:
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determinado auténomamente por el CONCESIONARIO.

CLAUSULA61  MODIFICACIONES EN EL TAMANO DE LA FLOTA DE
OPERACION DURANTE LA ETAPA DE OPERACION
REGULAR

El CONCESIONARIO debera modificar el nimero de autobuses vinculados a la
operacion regular cuando Metro Cali S.A. lo considere conveniente para brindar al
usuario un determinade nivel de servicio, baséndose en estudios técnicos,
financieros, las recomendaciones del Comité de Operacién del Sistema vy en los
datos suministrados por el SIUR. Estas exigencias se realizaran mediante
comunicacion escrita dirigida al CONCESIONARIO.

61.1 Metro Cali S.A. puede determinar la recomposicién de flota, es decir,
modificar el nimero de autobuses de una tipologia especifica (articulado,
padron o complementario) a ofra, basandose en estudios técnicos vy
financieros.

61.2 Metro Cali S.A. debera pronunciarse sobre el término y las condiciones bajo
las cuales el CONCESIONARIO debera modificar la flota.

61.3 Metro Cali S.A. durante el desarrollo del Contrato de Concesion, podra
solicitar al CONCESIONARIO el incremento del nimero de autobuses del
tamafio de la flota de referencia de la concesion adjudicada, durante la
Etapa de Operacion Regular, o a disminuirla sin que ello implique
responsabilidad o compensacion. La reduccion del tamafo de la flota de
referencia se hara antes de la solicitud de vinculacion de flota, y en ningin
caso sobre la flota que se encuentre en operacion. De igual manera, la
reduccion de flota no podra ordenarse, sin que se garantice el nivel de
servicio a los usuarios, por lo que debera basarse en estudios técnicos,
financieros y en el nivel de servicio al usuario.

61.4 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la orden de aumenio
del nimero de autobuses, el CONCESIONARIO debe presentar a Metro
Cali S.A. certificado del correspondiente pedido en firme al proveedor: si el
CONCESIONARIO no lo presenta dentro de tal término, Metro Cali Sz

podra solicitar a otro CONCESIONARIO el incremento del nimeré dé «
autobuses, caso en el cual cesa la obligacién para el CDNCESIDNA@

esto sin perjuicio de la posibilidad de Metro Cali S.A. de solicit
imposicion de las sanciones pertinentes. Cada autobls que se incorpor
posteriormente debera contar con el Certificado de Operacién expedido por

Metro Cali S.A. y con los demas documentos exigidos por las autoridades: .
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61.5 En ningln caso podra Metro Cali S.A. solicitar al CONCESIONARIO el
incremento del nimero de autobuses, cuando ya hayan transcurrido veinte
(20) anos desde la fecha de inicio de la Etapa de Operacién Regular del
Contrato, salvo en el caso que el CONCESIONARIO, lo acepte
expresamente y por escrito.

CLAUSULA62  MODIFICACIONES EN EL TAMANO DE LA FLOTA DE
OPERACION ASOCIADAS A LA CONSTRUCCION DE
NUEVA INFRAESTRUCTURA

Antes de abrir una nueva licitacion para adjudicar la operacién de transporte en
nueva infraestructura, Metro Cali S.A. evaluard discrecionalmente si esta
infraestructura puede ser atendida, total o parcialmente, con la flota disponible,
caso en el cual podra entregar la operacién a los Concesionarios de transporte ya
adjudicados, obligandose éstos a prestar los nuevos servicios segin lo establecido
por Metro Cali S.A.

CLAUSULA63 PROPIEDAD DE LA FLOTA Y MECANISMOS DE
FINANCIACION

La flota debera ser de propiedad del CONCESIONARIOQ, lo cual sera verificado por
Metro Cali S.A. al momento de efectuar la evaluacion de los documentos que le
debera presentar el CONCESIONARIO ante Metro Cali S.A. para la obtencion del
Certificado de Operacion de los autobuses.

63.1 No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podra hacer uso de
mecanismos de financiacion que podrian requerir que la titularidad de la
propiedad de la flota radique en personas diferentes al CONCESIONARIO,
caso en el cual dicha situacion podra ser aceptada por Metro Cali S.A.,
siempre que se acredite:

i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo
de financiacién de la inversion realizada por el CONCESIONARIO para

el cumplimiento de las obligaciones de provision de flota adquiridas en

virtud del presente Contrato de Concesién: i
-‘I :‘.-__ L '

ii) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra g;é?ua\'@/#n

todo caso por un derecho insubordinado del CONCESIONARIO quene” &

permita utilizar la flota para ponerla a disposicion del Sistema MIO, y |

p
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63.3

63.4

63.5

63.6
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iii) Que dicha limitacién al dominio, gravamen o tenencia haya sido
aceptada de manera explicita por el financiador del CONCESIONARIO y
se encuentra garantizada mediante mecanismos juridicos adecuados.

En el caso de adquirir los equipos requeridos a través de endeudamiento,
éstos podran ser otorgados en garantia a la entidad financiadora. Sin
embargo, los autobuses no podran ser otorgados en garantia para
respaldar obligaciones distintas a las que el CONCESIONARIO contraiga
en razon de las obligaciones de inversion consagradas en el presente
Contrato de Concesién.

En todo caso, la utilizacién de los mecanismos de financiacién para la
adquisicion de los autobuses por los cuales opte el CONCESIONARIO no
modifican bajo ninguna circunstancia la responsabilidad directa y de
resultado que asume por efectos de la presente concesion, especialmente
respecto de la disponibilidad, tipologia, condiciones legales, técnicas y
tecnologicas de los autobuses.

Los gravamenes de cualquier naturaleza que constituya el
CONCESIONARIO no recaeran sobre los derechos concedidos en relacién
con la prestacidon de servicio, sino Unicamente sobre los bienes del
CONCESIONARIO que se utilicen como medio para la prestaciéon del
servicio y sobre los ingresos percibidos por €l 0 que espere recibir. En todo
caso los gravamenes solo podran constituirse cuando hayan sido
aprobados previamente, de manera expresa y por escrito por Metro Cali
S.A. No se podran pignorar ni gravar los bienes contenidos o afectados a
los patios y talleres. Se permite gravar o transferir la propiedad de los
autobuses mediante la celebracion de Contratos de Leasing o Lease-back,
suscritos con entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera. La
operacion anterior requiere de la autorizacion previa, expresa y escrita de
Metro Cali S.A.

Las garantias que se otorguen sobre los autobuses deberan contener
clausulas que establezcan que el beneficiario no podra hacer uso o tener la
tenencia del autobus.

Los gravamenes constituidos, no generaran para el sujeto activo, ﬂufgyn.
tipo de derecho en el Sistema MIO y el CONCESIONARIO de trat;ts‘porte
sera responsable frente a Metro Cali S.A. por cualquier perjuicio cau\safic
por el hecho del tercero o por haber pignorado o gravado sus derechcs UJW/

._\_.
i
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CLAUSULA 64 ESTIPULACIONES DE LOS CONTRATOS SOBRE LOS
BIENES ADSCRITOS A LA CONCESION

Los contratos que suscriba el CONCESIONARIO mediante los cuales constituya
gravamenes sobre los bienes adscritos a la concesion, incluso los de leasing,
deberan contener las siguientes estipulaciones minimas:

64.1 Que la entidad financiera reconoce expresamente que los bienes objeto del
contrato de prenda sin tenencia o de leasing, estan afectos al Sistema MIO
y por tanto a la prestacién de un servicio publico.

64.2 Que la entidad financiera manifiesta expresamente conocer las obligaciones
que ha coniraido el deudor (el CONCESIONARIO), por virtud del Contrato
de Concesion.

643 Que su calidad de acreedor le concede exclusivamente los derechos
inherentes al contrato que constituye el gravamen, del cual es titular.

64.4 Que mientras el contrato esté vigente y el deudor (el CONCESIONARIO)
esté cumpliendo las obligaciones adquiridas, mediante el contrato suscrito
con la entidad financiera, ésta no podra retirar los bienes objeto del
contrato, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de Metro Cali S.A.

64.5 Que el acreedor podra en cualquier tiempo ceder el contrato a otra entidad
financiera, en las mismas condiciones y t&minos pactadas inicialmente,
mediando previa comunicacion a Metro Cali S.A. y al deudor, los cuales
deberan manifestar expresamente su aprobacion en forma previa y escrita,
una vez verifiguen que la cesién del conirato se realiza en idénticas o
mejores condiciones.

646 Que en caso de incumplimiento del contrato con la entidad financiera por
parte del deudor (el CONCESIONARIO), el contrato podra cederse por la
entidad financiera, siendo el cesionario preferente Metro Cali S.A. o quien
éste designe.

64.7 Que a la terminacion del contrato de leasing, por el vencimiento del plazo,
el deudor (el CONCESIONARIQ), debe hacer uso de la opcion de compra
de los bienes objeto del contrato.,

Sera responsabilidad del CONCESIONARIQ incluir en los contratos, en los 2

se constituyan gravamenes sobre los bienes adscritos a la Concesion, inclu

de leasing, estas clausulas y condiciones juridicas y economicas que gara n

preservan la disponibilidad permanente y continua de los bienes y equipgs, al

servicio del Sistema MIO. Si en algin caso, se llegare a comprobar, el

r
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incumplimiento de la presente clausula, Metro Cali S.A. cancelara el certificado de
operacion del respectivo autobls, sin perjuicio de declarar la terminacion
anticipada del presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 65 TRANSFERENCIA DE AUTOBUSES

La sustitucion en la propiedad de los Autobuses Articulados, Padrones vy
Complementarios estara subordinada a la obtencién de autorizacion previa,
expresa y escrita de Metro Cali S.A., y tendria lugar bajo la condicién de que se
acredite la continuidad y disponibilidad de los autobuses para garantizar la
operacion en el Sistema MIO.

Dara lugar a la cancelacién del certificado de operacion por parte de Metro Cali
S.A., cuando por algin efecto se realice la transferencia a cualquier titulo, de los
Autobuses Articulados, Padrones y Complementarios que se encuentren
vinculados a la operacion de transporte del Sistema MIO, sin la autorizacion
previa, expresa y escrita de Metro Cali S.A.

CLAUSULA 66 EXCLUSION DE AUTOBUSES DEL SISTEMA MIO

Los Autobuses Articulados, Padrones y Complementarios sélo podran mantenerse
vinculados al servicio si poseen el certificado de operacién vigente, de acuerdo
con lo previsto en el presente Contrato de Concesion y en los reglamentos y
manuales expedidos por Metro Cali S.A. vigentes y los que adopte en el futuro.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro Cali S.A. mediante la cancelacién del certificado
de operacion, excluira del servicio, sin indemnizacién alguna, los autobuses que
presenten una o varias de las siguientes situaciones:

66.1 Haber recorrido un nimero de kilometros superior a lo establecido en la
tabla siguiente, o tener un tiempo de operacion superior al establecido en la
tabla siguiente, para cada uno de los tipos de autobuses que conforman la

Flota:
TIPODE |  KILOMETROS TIEMPO MAXIMO
AUTOBUS MAXIMOS i
Articulados 1.100.000 12 afios vf ]
Padrones | 850.000 12 aios U, 11
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i) En este caso sera obligatorio para el CONCESIONARIO proceder a la
desintegracion fisica de los respectivos Autobuses Articulados,
Padrones o Complementarios, asumiendo todos los costos y riesgos
que se deriven de este procedimiento. De la misma manera al finalizar la
Etapa de Operacién Regular, e CONCESIONARIO, procedera, previa
autorizaciéon de Metro Cali S.A., a la desintegracién fisica de los
Autobuses vinculados al Sistema MIO, asumiendo todos los costos y
riesgos que se deriven de este procedimiento, que hayan cumplido el
ochenta por ciento (80%) o mas de la condicion de la tabla del presente
numeral. En caso contrario se procedera conforme al procedimiento de
reversion establecido en el presente Contrato de Concesion.

i) Para efectos del presente Contrato de Concesién, se considerara que
cada autobls usado en el sistema de transporte colectivo actual de la
ciudad de Santiago de Cali, que sea incorporado por el
CONCESIONARIO al Sistema MIO, ha recorrido cien mil (100.000)
kilometros por cada afio, o la cantidad de kilbmetros proporcional a la
fraccion de ario, a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta inicial de
propiedad, hasta la fecha de vinculacion al Sistema MIO. A partir de este
kilometraje recorrido, se adicionara el kilometraje resultante en la
operacion dentro del Sistema MIO para la aplicacion de la tabla
contenida en este numeral.

66.2 Cuando a juicio de Metro Cali S.A., previo los estudios técnicos respectivos,
el autobuis, presente riesgos para la seguridad de los pasajeros.

66.3 Cuando el autobus, presente deficiencias que tengan incidencia directa o
indirecta en una contaminaciéon ambiental, superior a los limites previstos
en el presente Contrato de Concesion o en la ley, y que tal defecto se haya
presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sido corregido en el
término gue para tal finalidad haya sido establecido por Metro Cali S.A.

66.4 Cuando el autobls presente modificaciones, respecto de sus

especificaciones técnicas y tecnoldgicas, de acuerdo con la fi ey
autorizada para su vinculacion. S ¢ y

”~ L4

66.5 Cuando Metro Cali S.AA. haya suspendido en tres (3) ocasi |
certificado de operaciéon del autobis, por incumplimiento de algunoide |
protocolos legal, técnico o tecnolégico para su operacién en el Sistema
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MIOQ, atribuibles a la misma causa y esta no haya sido mrregidé de manera
definitiva en el término que para tal finalidad haya sido establecido por
Metro Cali S.A. o se vuelva a presentar durante la Etapa de Operacién

Regular.

66.6 Cuando el autobls haya sufrido accidentes que afecten gravemente su
estructura, y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los pasajeros, de
acuerdo con los estudios técnicos y con el manual de operacién que expida
Metro Cali S.A. En este caso sera obligatorio para el CONCESIONARIO
proceder a la desintegracion fisica del respectivo autobis, conforme a lo
estipulado en el presente Contrato de Concesion.

66.7 Cuando por causa de la terminacién anticipada del mismo, cualquiera que
sea la causal que dé lugar a la terminacion y cualquiera que sean los
kilbmetros recorridos o la edad de la flota, el CONCESIONARIO, asume el
compromiso unilateral e irrevocable de sacar de circulacion los autobuses
del Municipio de Santiago de Cali y su area de influencia, con posterioridad
a la terminacion del presente Contrato de Concesion.

La seriedad y cumplimiento de los anteriores compromisos seran garantizados al
momento de finalizar el Contrato, con una pdéliza de seguros o garantia, cuyas
condiciones definira Metro Cali S.A., para tal efecto. La citada péliza la debera
constituir el CONCESIONARIO, a favor de Metro Cali S.A., por un término minimo
de tres (3) afnos contados a partir de la fecha de la terminacion del presente
Contrato de Concesion.

CLAUSULA 67 MANTENIMIENTO DE LOS AUTOBUSES DEL SISTEMA
MIO

67.1 EI CONCESIONARIO debera presentar ante Metro Cali S.A., en el
momento en que lo solicite, los manuales en el idioma espafiol y estandares
minimos de mantenimiento predictivo, preventivo vy correctivo,
recomendados por los fabricantes o proveedores de los autobuses que
pondra a disposicién de la operacion de transporte del Sistema MIO, en el
que se detalle la tecnologia utilizada, el respectivo procedimiento de
inspeccion, asi como de su frecuencia y tipo de chequeo para todas y ca
una de las condiciones técnicas especificadas para los Aut “
vinculados al Sistema MIO, el cual debe presentarse con la aprobacm' ’
reconocimiento expreso y escrito del fabricante o proveedor. ise \l_’

i) Con base en lo anterior, el CONCESIONARIO, presentara a Mets® Cali
S.A. un plan de mantenimiento definiendo los estanda y

L 3
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67.2

67.3

67.4

(\UJ 'J.

procedimientos a aplicar, actualizable cada seis (6) meses, que
contemple como minimo:

. La programacién del mantenimiento predictivo
- La programacion del mantenimiento preventivo
" Los servicios y las reparaciones mayores de acuerdo con el

kilometraje recorrido,

i) Lo anterior, podra ser apoyado con la informacion que suministre, tanto,
el conductor del autobls, como el SIUR, de manera que le permita
evaluar la necesidad de programar un mantenimiento correctivo sin
interrumpir la prestacién normal del servicio durante la operacion de su
flota.

iii) La aplicacion del plan de mantenimiento es responsabilidad exclusiva
del CONCESIONARIO, para el cumplimiento del presente Contrato de
Concesion.

El CONCESIONARIO debe contar con un sistema de aseguramiento y un
manual de calidad en los que se incluyan los procedimientos conformes con
las normas técnicas 1SO que le permitan cumplir con el control a los
procesos Yy trabajos realizados, y obtener antes del tercer afio de operacién,
la certificacion de cumplimiento de las Normas ISO vigentes en ese
momento para las actividades objeto de la concesion, expedida por una
entidad debidamente autorizada al efecto, de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 10 del Decreto 3109 de 1997 por medio del cual
se reglamenta la habilitacién, la prestacién del servicio publico de transporte
masivo de pasajeros y otro.

El CONCESIONARIO debera enviar semestraimente a Metro Cali S.A., y
durante toda la vigencia del Contrato, un detallado historial del
mantenimiento realizado, especificando que se han ejecutado los
procedimientos de mantenimiento en las condiciones y periodicidad,
indicando fecha, kilometraje, trabajo(s) efectuados, repuestos utilizados y
costo.

El CONCESIONARIO garantizara en forma permanente la ade ﬁ:,‘*

apariencia, limpieza y el buen estado fisico, mecanico, eléctrico, eleg l@n%cq
y demas sistemas, de los autobuses de su flota. .-ﬁ X

En todo caso, los autobuses, podran ser monitoreados y supervisados po{fMetrala
Cali S.A, para efectos de lo cual, el CONCESIONARIO se encuentra obli@ago a
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poner a disposicion de Metro Cali S.A. o de la persona o entidad designada por
este, sus autobuses para realizar las revisiones técnicas que permitan verificar
periddicamente el buen estado de los mismos, y cada vez que asi se le requiera.

CLAUSULA 68 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Previendo la transferencia de tecnologia hacia la ciudad de Santiago de Cali y
Metro Cali S.A. como empresa gestora del Sistema MIO, a través de los
profesionales técnicos adscritos a Metro Cali S.A. con responsabilidad directa del
seguimiento de la operacion de transporte del presente Contrato de Concesién. en
procura del fortalecimiento institucional, es necesario poner en iguales o mejores
condiciones de conocimiento sobre los elementos, equipos y componentes que
conforman la infraestructura de transporte del Sistema MIO. Para tal efecto, el
CONCESIONARIO permitirda a Metro Cali S.A., observar y conocer de manera
directa, los procesos de fabricacién, pruebas y ensamblaje de los componentes
que integran los autobuses de su flota y que no constituyan confidencialidad o
secreto industrial del proveedor. Para lo cual, asumira todos los costos, tramitara
todos los documentos, realizarg las acciones y gestiones necesarias, de modo que
en las visitas oficiales, se garantice el traslado a las plantas de produccién,
ensamblaje y pruebas, cémo minimo de tres (3) funcionarios técnicos por cada
proceso, responsables de los seguimientos de los procesos y demas.

Capitulo 9- Reglas de Operacién

CLAUSULA 69 GENERALIDADES SOBRE OPERACION

69.1 Operacion con Autobls Articulado: Se refiere a la actividad de transporte de
pasajeros que deberd desarrollar el CONCESIONARIO en las Rutas
Troncales y dentro de los corredores Troncales del Sistema MIO, la cual
sera remunerada de acuerdo con la tarifa licitada y sus mecanismos de
actualizacion previstos en el Pliego de Condiciones y en el presente
Contrato de Concesién, independientemente del corredor que utilice para la
prestacion del servicio de transporte.

69.2 Operacién con Autobls Padrén: Se refiere a la actividad de transper de >

pasajeros que deberd desarrollar el CONCESIONARIO en lasiRutas
Auxiliares o Alimentadoras y dentro de los corredores del Slstem 110, la
cual sera remunerada de acuerdo con la tarifa licitada y sus me meg’
actualizacion previstos en el Pliego de Condiciones y en el ;gese te
Contrato de Concesion, independientemente del corredor que utilic Rara la
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prestacion del servicio de transporte.

69.3 Operacion con Autobus Complementario: Se refiere a la actividad de
transporte de pasajeros que debera desarrollar el CONCESIONARIO en las
Rutas Alimentadoras y dentro de los corredores del Sisterna MIO, la cual
sera remunerada de acuerdo con la tarifa licitada y sus mecanismos de
actualizacion previstos en el Pliego de Condiciones y en el presente
Contrato de Concesién, independientemente del corredor que utilice para la
prestacion del servicio de transporte.

CLAUSULA 70 IN_'I'ERACCIC'}H CON LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO-DERECHOS DE
PASO

Metro Cali S.A. y el CONCESIONARIO reconocen y aceptan que la operacién
del Servicio Publico de Transporte Colectivo en su area de Influencia, requiere
que las rutas autorizadas por la Autoridad de Transporte para la prestacién
de dicho servicio, durante la Etapa Preoperativa y parcialmente durante la
Etapa de Operacion Regular del Sistema MIO y hasta su cobertura total, se
crucen en ciertos tramos, con los diferentes servicios del Sistema MIO

Como consecuencia de lo anterior, Metro Cali S.AA. y el CONCESIONARIO
reconocen la existencia de esta circunstancia, necesaria para la prestacion del
servicio plblico de transporte colectivo, durante la etapa de preoperativa y
parcialmente durante la Etapa de Operacion Regular del Sistema MIO y hasta su
cobertura total.

Metro Cali S.A. definira, conjuntamente con la Autoridad de Transporte, los
aspectos relacionados con la coexistencia de los dos servicios publicos de
transporte, durante la etapa preoperativa y parcialmente durante la Etapa de
Operacion Regular del Sistema MIO y hasta su cobertura total.

CLAUSULA 71 REGIMEN DE LA OPERACION TRONCAL, AUXILIAR Y
ALIMENTADORA

La operacion Troncal, Auxiliar y Alimentadora se sometera al
reglamentario que establezca Metro Cali SA., el cual estara constituidd,
instructivos, manuales y reglamentos expedidos o gue se expidan para
que la operacion sobre la red vial se realice en condiciones de

fiabilidad, a los cuales debera someterse la operacion de transporte del Sistgma
MIO. N
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Para estos efectos, Metro Cali S.A. ha implementado o podra implementar entre
otros, y en forma indicativa los siguientes manuales y reglamentos:

» Manual de operacién de transporte.
= Manual de contingencias y medidas de seguridad.
= Manual del usuario y reglamento interno.

En todo caso, el CONCESIONARIO debera sujetarse a la normatividad legal y/o
reglamentaria actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante
el témino de la concesién, emanada del Gobiemo Nacional o Municipal, a través
de sus entidades del nivel central o descentralizado, y a las directrices que imparia
Metro Cali S.A. dentro de la 6rbita de su competencia legal y de las facultades que
se establecen contractuaimente.

CLAUSULA 72 PLANEACION DE LA OPERACION TRONCAL, AUXILIAR Y
ALIMENTADORA

La planeacion de la operacion Troncal, Auxiliar y Alimentadora sera adelantada
por Metro Cali S.A. apoyado en el SIUR y los Concesionarios de Transporte,
teniendo en cuenta la demanda total del Sistema, las necesidades y el nivel de
servicio que Metro Cali S.A. determine para el mismo, en funcién de la flota
existente y del rango de ocupacion de los Autobuses Articulados, Padrones y
Complementarios.

En todo caso, el modelo de gestion y planeacién de la operaciéon Troncal, Auxiliar
y Alimentadora del Sistema MIO se orientara en lo posible, al uso eficiente de la
flota, y se desarrollara conforme a lo establecido en el presente Contrato de
Concesion.

CLAUSULA 73 PLANEACION Y EXPANSION DEL SISTEMA

D
La gestion de planeacién y expansion del Sistema la realizara Metro Cali SA,,

teniendo en cuenta, entre otros, las propuestas que le presente el ité) de
Planeacion y Operacion del Sistema y los siguientes objetivos: 4

|
73.1 Mejorar los niveles y calidad del servicio al usuario. \_,/

732 Mantener y Aumentar la demanda.

73.3 Mantener la tarifa al usuario en niveles costeables.
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73.5
73.6
13.7
73.8
73.9

Disminuir los tiempos de viaje de los usuarios.

Maximizar la eficiencia del uso de la flota al Servicio del Sistema.
Generar alternativas de tarifas diferenciales al usuario.
Aumentar la cobertura espacial del Sistema MIO

Integrar otros modos de transporte publico

Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales.

73.10 Contribuir con el desarrollo urbano y territorial.

73.11 Contribuir con el desarrollo econémico y social de la regién.

CLAUSULA 74 PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACION -P.S.0.-

Metro Cali S.A., con la participacién activa de los Concesionarios de transporte del
Sistema MIO, determinara periédicamente el Programa de Servicios de Operacién
- P.S.0., previo el siguiente procedimiento:

74.1

74.2

Metro Cali S.A. enviara periédicamente al CONCESIONARIOQ, un programa
de servicios de operacion preliminar que contiene la programacion general
del Sistema MIO para la operacién troncal, auxiliar y alimentadora del
periodo siguiente, en el cual se definiran los planes de operacion de
transporte. Para cada uno de los servicios propuestos se eniregaran las
siguientes caracteristicas de operacién: frecuencias para cada una de las
franjas horarias, el tiempo de ciclo, longitud y las posibles restricciones
operacionales, entre otras.

El CONCESIONARIO tendra un término de diez (10) dias habiles, contados
a partir de la fecha en que Metro Cali S.A. envie el P.O.S preliminar al que
hace referencia el numeral anterior, para presentar ante Metro Cali S.A. las
tablas horarias para cada plan de operacion de transporte, que sugiere

adoptar para la expedicién del Programa de Servicios de Dpemdﬁ;&f@h ‘
oras *,_

definitivo. Esta tabla horaria debera precisar como minimo |

exactas, con minutos, para el inicio de cada viaje e informara el férarfo de

parada en cada una de las estaciones y cobertizos previstas par

-

i

servicio, la asignacion de cada autobls, el conductor asignad cada
servicio, el nimero de kilbmetros programados por el CONCESIO I0,el

nimero de kilometraje en vacio por el CONCESIONARIO de transpo
nimero de autobuses por patio y taller. Si el CONCESIONARIO no envia
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dentro del término estipulado, ninguna sugerencia de tabla horaria, Metro
Cali S.A. elaborara la respectiva tabla horaria sin que posteriormente le
asista al CONCESIONARIO el derecho a solicitar modificaciones o ajustes
a la misma.

74.3 A partir de las tablas horarias sugeridas por cada uno de los Concesionarios

74.4

74.5

748

74.7

de transporte, si las hubiere, Metro Cali S.A. en conjunto con el Comité de
Operadores de Transporte, conformado por tres (3) representantes de
Metro Cali S.A. y uno (1) por cada CONCESIONARIO de transporte,
analizara el cumplimiento de las especificaciones y rangos minimos
establecidos en el documento de planeacion preliminar, asi como la
compatibilidad de la programacion sugerida por los diferentes
Concesionarios de operacién Troncal, Auxiliar y Alimentadora, y se
verificard que en cada franja horaria los intervalos estén distribuidos de
acuerdo con las condiciones del presente Contrato de Concesién,
permitiendo variaciones dentro de los limites establecidos en el documento
de planeacién preliminar.

Los posibles conflictos operativos entre las programaciones sugeridas por
los diferentes Concesionarios para la operacion Troncal, Auxiliar y
Alimentadora, y entre éstas y el documento de planeacién preliminar,
deberan procurar ser resueltos por el Comité de Operadores. De asi
lograrse, las tablas horarias resultantes para cada plan de operacién de
transporte, seran las adoptadas como el Programa de Servicios de
Operacion por el Director de Transporte y Operaciones de Metro Cali S.A.
en caso contrario dicho Director adoptara el Programa de Servicios de
Operacion definitivo de forma unilateral buscando optimizar en lo posible la
operacion general del Sistema, sin que se controvierta con las condiciones
establecidas en el presente Contrato de Concesion.

Metro Cali S.A. informara al CONCESIONARIO, por lo menos con quince
(15) dias habiles de anticipacion a la iniciacién del periodo programado, con
el cual se constituye el Programa de Servicios de Operacion, que debera
cumplir el CONCESIONARIQ en virtud del presente Contrato de Concesién.

Cuando se precise optimizar el uso de la flota al servicio del Sistema MIO .o
cuando asi lo requieran las necesidades del servicio, Metro Cali S.&;'ijod :
a su criterio informarle al CONCESIONARIO la modificacion del Piegramia

de Servicios de Operacién que involucre diferentes o nuevos servicios T‘ér‘/

Sistema MIO a los inicialmente programados.

Metro Cali S.A. podra revisar el Programa de Servicios de Dpeféﬁfén”

definitivo durante el mismo periodo en que esté siendo aplicado, cuando se
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identifiguen desajustes en el equilibrio de la oferta y la demanda de los
servicios o cuando se identifiguen necesidades del servicio que deban ser
atendidas mediante la reprogramacion de la operacién de transporte, caso
en el cual debera comunicar al CONCESIONARIO las variaciones
introducidas al Programa de Servicios de Operacién del periodo
establecido, con una anticipacion minima de diez (10) dias habiles a la
fecha en la cual dichas variaciones empiecen a tener vigencia.

En todo caso, Metro Cali S.A. podrd modificar las frecuencias, con el objeto de
servir adecuadamente los cambios temporales o transitorios en la demanda que
se susciten por causas coyunturales y que afecten la movilidad de los habitantes
del Municipio de Santiago de Cali y su area de influencia. En caso de ser
necesario Metro Cali S.A. podra solicitar, cancelar o reestructurar parcial o
totalmente los despachos en el mismo dia, lo cual debera ser atendido
obligatoriamente por el CONCESIONARIO.

CLAUSULA 75 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE
OPERACION

El CONCESIONARIO tendra la obligacién de cumplir con el Programa de Servicios
de Operacién con su respectiva tabla horaria.

En el caso de presentarse incumplimiento de cualquiera de los factores de
operacion establecidos por el Programa de Servicios de Operacion, se procedera
conforme a la aplicacién de los manuales y reglamentos de operacién que expida
o haya expedido Metro Cali S.A., sin perjuicio de las demas facultades y recursos
previstos en el presente Contrato de Concesién.

CLAUSULA 76 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL RECORRIDO

El inicio del recorrido de cada autobus debera ajustarse exactamente al Programa
de Servicios de Operacion de transporte y a las tablas horarias definidos por Metro
Cali S.A. segln lo previsto en el presente Contrato de Concesion.

76.1 Para el inicio de la operacion del dia, el Autoblis debera haber~ aida
previamente lavado interna y extemamente, y cumplir con el protm{:o]
técnico establecido por Metro Cali SA. Se entiende glla gl
CONCESIONARIO esta obligado a lavar los Autobuses Arficulados.~
Padrones y Complementarios interna y externamente de manera diaria, y
a lavar el motor de los mismos con la periodicidad establecida’ por el
CONCESIONARIO.
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76.2 Previo al inicio de la operacién, el CONCESIONARIQ debera verificar que
los equipos a bordo asociados al funcionamiento del SIUR, deberan
encontrarse aptos y disponibles para su adecuado funcionamiento, de lo
contrario debera reportar el incidente a Metro Cali S.A. y retirar el autobts
de la programacién respectiva, hasta tanto, rectifique el incidente que
motivo el citado reporte, sin perjuicio de las multas que se causen.

76.3 En el momento de iniciar y finalizar cada recorrido para la prestacién del
servicio, el conductor debe reportarse mediante el panel a bordo del
autobus, con el cédigo que para este fin, el subsistema de gestion y control
del SIUR asigne a cada uno de los conductores autorizados por el
CONCESIONARIO.

76.4 Para fines de control por parte de Metro Cali S A, sobre los kildmetros de
servicio, este requerimiento es de obligatorio cumplimiento. En el caso en
que el conductor omita reportarse al inicio de la operacion, la definicién de
los kilometros de servicio se cuantificara con el soporte del SIUR, y no
tendra lugar a ser objetado por el CONCESIONARIO. Sin perjuicio a las
multas a que hubiere lugar.

Es responsabilidad del CONCESIONARIO, cumplir con el protocolo tecnolégico de
flota para el SIUR, suministrado por Metro Cali S.A., el cual podra ser actualizado
permanentemente, conforme a la experiencia obtenida de la operacién de
transporte y del Sistema MIO.

CLAUSULA 77 CONDICIONES DE LA OPERACION

La operacion Troncal, Auxiliar y Alimentadora se efectuara mediante la realizacion
de todas las actividades que derivan en la movilizacién de los Autobuses
Articulados, Padrones y Complementarios con el objetivo de cumplir con el
Programa de Servicios de Operacién establecido para el CONCESIONARIO por
Metro Cali S.A.

En todo caso, el CONCESIONARIO bajo su responsabilidad, debera garantizar
que los autobuses del Sistema MIO, cumplan de manera permanente conelos
protocolos legal, técnico y tecnoldgico y debera mantener vigente el cert'rﬁw}:u‘ de

Metro Cali S.A. lo cancele o suspenda por incumplimiento a lo estipulado
presente Contrato de Concesidn.

operacion el cual debera solicitar a Metro Cali S.A. cada ario, sin perjuﬁtmég%j‘/

-
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CLAUSULA 78 INDICADORES DE DESEMPENO

La operacion Troncal, Auxiliar y Alimentadora desarrollada por el
CONCESIONARIO deberd cumplir con los indicadores de desempefo por
regularidad, puntualidad, operacion, accidentalidad, multas, quejas de los
usuarios, aseo y estado de la infraestructura a su cargo, aseo y estado de los
autobuses, aseo y estado de los equipos a bordo, niveles de contaminacion
ambiental, manejo ambiental, fallas mecanicas, contravencién al Cédigo Nacional
de Transito, y otros que Metro Cali S.A. definira para el cumplimiento del presente
Contrato de Concesion. Estos indicadores estableceran estandares minimos
respecto de la calidad del servicio prestado y permiten distribuir la cuenta
correspondiente del Fondo de Niveles de Servicio. Los indicadores de desempeno
se encuentran listados en el Apéndice 3 -Indicadores de Desempefio- del presente
Contrato de Concesion.

CLAUSULA 79 DESEMPENO ADMINISTRATIVO DEL OPERADOR

El CONCESIONARIO ejercerd la administracién de su actividad bajo su
responsabilidad y con autonomia, teniendo en consideracién que su desempeno
administrativo y financiero afecta la prestacion de un servicio plblico. En todo
caso, en virtud del presente Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO. asume
con Metro Cali S.A. los siguientes compromisos minimos de gestién y desemperio
administrativo:

79.1 ElI CONCESIONARIO debera garantizar que el personal de su estructura
organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para
efectos del cumplimiento del presente Contrato de Concesién, porte
permanentemente, mientras se encuenire en servicio, uniforme vy
escarapelas de identificacion de conformidad con el manual de imagen
institucional del Sistema MIO suministrado por Metro Cali S.A. La dotacion
de uniformes debera ser suministrada por el CONCESIONARIO vy
actualizada cada seis (6) meses durante la vigencia del presente Contrato
de Concesion.

79.2 El medio electrénico para acceder a los servicios del Sistema MIO sera
suministrado por el SIUR en las condiciones establecidas por Mefrg) Cali
S.A., a costo del CONCESIONARIO, quien debera hacerle ent ega , al
persunai de su estructura organizacional y al personal vinculadondirecta o
indirectamente para fines de la ejecucion del contrato de coneesion. 4
recarga del medio electrénico de pago debera ser asumido por el pose or
de dicho medio, para fines de utilizacion del Sistema MIO. :

Contréto de u:- wesion No. 2 BLANCD ¥ NEGRO MASIVO v.2 Pagina 123 de 191
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER"
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N - 59, Tercer Piso PBX 660-00-01 FAX 653-65-10

e-mail: metrocali@metrocali.gov.co Cali - Colombia



/ CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL

meetrocali

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJERCS =17/ 7
DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE //A"
SANTIAGO DE CALI

79.3

79.4

79.5

79.6

79.7

79.8

e g

Ln U Lr.._: iy

Implementar las practicas y medidas de seguridad industrial necesarias
para el adecuado desarrollo de la operaciébn Troncal, Auxiliar vy
Alimentadora, establecer los controles internos que permitan verificar su
cumplimiento, y asumir los riesgos de salud y profesionales que se deriven
de su inobservancia para las personas que se vinculen al desarrollo de la
operacion.

Proveer a Metro Cali S.A. toda la informacién que ésta le solicite y que sea
necesaria para la adecuada planeacion, coordinacién y control del Sistema
MIO. La cual debera ser suministrada dentro del término que Metro Cali
S.A. establezca para tal finalidad, sin perjuicio de las multas que se causen
por cumplimiento no oportuno del citado requerimiento.

Lievar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y
utilizando los recursos del subsistema de redes de comunicaciones del
SIUR, un inventario vehicular con una ficha historica de cada uno de los
autobuses, donde se deje constancia, la ficha técnica inicial y el detalle de
las intervenciones por mantenimiento que se le hagan, los kildmetros
recorridos, fallas presentadas y accidentes, entre otros, la cual debera
actualizarse permanentemente por el CONCESIONARIQ, y a disposicién de
Metro Cali S.A. durante toda la vigencia del Contrato y en el momento en
que Metro Cali S.A. lo requiera.

Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y
utilizando los recursos del subsistema de redes de comunicaciones del
SIUR, una hoja de vida de cada uno de los conductores, en la que se
detallen los kilometros recorridos, gquejas recibidas, accidentes, multas,
certificacion de calificacion y entrenamiento, la cual debera actualizarse
permanentemente por el CONCESIONARIO, y a disposicion de Metro Cali
S.A. durante toda la vigencia del Contrato y en el momento en que Metro
Cali S.A. lo requiera.

Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y
utilizando los recursos del subsistema de redes de comunicaciones del
SIUR, una hoja de vida de cada uno de los miembros del personal de su
estructura organizacional y del personal vinculado directa o indirectamente

para efectos del cumplimiento del presente Contrato de Concestcn “que.

reporte faltas, memorandos y capacitacion suministrada.

Implementar y desarrollar de manera permanente y continua durabji la
vigencia del presente Contrato de Concesion, el programa de capamta’?é"/
de sus conductores, asi como del personal de su estructura organ“.zacignal
y del personal vinculado directa o indirectamente para efectos..del
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cumplimiento del presente Contrato de Concesién, en el cual se debe incluir
por lo menos lo siguientes aspectos: conocimiento de los reglamentos y
manuales expedidos por Metro Cali S.A., primeros auxilios, relaciones
interpersonales y en especial un médulo de conduccién de autobuses del
Sistema MIO sobre corredores. Estos cursos deberan comprender durante
el periodo anual, la intensidad minima estipulada en el presente Contrato de
Concesion y estar previamente aprobados por Metro Cali S.A. quien a su
vez sera el encargado de expedir la Tarjeta Inteligente Personalizada Sin
Contacto para conductores “Sistema MIO”, de acuerdo al procedimiento y

costos establecido en los reglamentos y manuales expedidos por Metro Cali
SA

El CONCESIONARIO debera garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitacién, y que
cumplan con las condiciones fisicas y psicologicas necesarias que
garanticen la seguridad del servicio, valoradas en instituciones aprobadas
por Metro Cali S.A.

El CONCESIONARIO debe cumplir con el control de calidad de los trabajos
y procesos realizados de acuerdo con las leyes actualmente vigentes, o con
las que las sustituyan, y obtener (i) antes del tercer (3°) afio de operacién
regular la certificacién de cumplimiento de la norma ISO 9000 para las
actividades objeto de la Concesidn, expedida por una entidad debidamente
autorizada al efecto; y (ii) antes del quinto (5°) afio de operacién regular la
certificacion de cumplimiento de las norma ISO 14000 y 18000 para las
actividades objeto de la Concesién, expedida por una entidad debidamente
autorizada al efecto.

CLAUSULA 80 SUMINISTRO DE INFORMACION FINANCIERA SOBRE LA

CONCESION

El CONCESIONARIO mantendra un sistema de informacién financiera,
contable y administrativa que refleje fielmente todos los aspectos de la
ejecucion del Contrato, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.

El CONCESIONARIO debera suministrar a Metro Cali S.A. la mguﬁﬁ%' g
informacion financiera y contable, en los formatos y medios fisicos y digﬁﬁl que

Metro Cali S.A. exija: vj
80.1 Bimestralmente, un balance general, un estado de pérdidas y gana‘n‘t:[as y

un estado de cambios en el patrimonio. Estos estados fnanmeros
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deberan seguir el Plan Unico de Cuentas para Comerciantes y:

80.2 Bimestralmente, un estado de indicadores de liquidez, endeudamiento y una
relacion del estado de tesoreria;

80.3 Anualmente, copia de la declaracién de renta del CONCESIONARIO o de
los miembros del mismo;

80.4 Anualmente, un inventario de todos los bienes afectos a la Concesién.

80.5 La informacién que Metro Cali S.A., lo requiera en el momento en que lo
estime necesario.

CLAUSULA 81 DESEMPENO AMBIENTAL DE LA OPERACION

Para garantizar la optimizacién en el consumo de combustible y de minimizar los
efectos ambientales de la operacion Troncal, Auxiliar y Alimentadora del Sistema
MIO, el CONCESIONARIO debera desarrollar un Plan o Programa de
Mantenimiento y Desempeno Ambiental, para aprobacién de Metro Cali S.A. seis
(6) meses despues de iniciada la operacion regular.

El cumplimiento del desempefio ambiental de los autobuses sera certificada por
Metro Cali S.A. o por quién este designe, periédicamente cada afio.

CLAUSULA 82 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

El CONCESIONARIO debera elaborar un programa de gestién ambiental el cual
debera ser presentado a Metro Cali S.A. para su revisidn y aprobacion dentro de
los seis (6) meses siguientes al perfeccionamiento del presente Contrato de
Concesion, el cual debera ser revisado y actualizado periédicamente cada afo y
en el momento en que las autoridades ambientales lo requieran y/o Metro Cali
S.A.

El programa de gestion ambiental, debera constar, entre otros, de los siguientes
planes: plan de mantenimiento preventivo y correctivo, plan de capacitacion, plan
de manejo de residuos, plan de seguridad industrial, plan de contingencias,!p{gn';-
de mitigacién de impactos. S

El cumplimiento de la ejecucion adecuada del programa de gestion ambiental s%

supervisada por Metro Cali S.A. o por quién este designe, de manera
permanentemente durante la ejecucién del presente Contrato de Concesién. . :
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CLAUSULA 83 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

El CONCESIONARIO debera elaborar un programa de gestién social de acuerdo
con lo estipulado en el Apéndice 1 (Patios y Talleres).

El cumplimiento de la ejecuciéon adecuada del programa de gestion social sera
supervisada por Metro Cali SAA. o por quién este designe, de manera
permanentemente durante la ejecucion del presente Contrato de Concesion.

Capitulo 10- Supervision y Control

CLAUSULA 84 INTERVENTORIA Y CONTROL DEL CONCESIONARIO

Metro Cali S.A. o en quien este delegue, tiene el derecho de supervisar técnica,
legal, administrativa, y financieramente el desarrollo y ejecucion del presente
Contrato de Concesion, lo que le permitird acceder en cualquier momento a las
instalaciones fisicas, a los datos, a los documentos e informacion que soportan la
labor del CONCESIONARIO, ante lo cual se impondra a cargo de Metro Cali S.A.
asi como de las personas que este delegue el derecho de supervisar técnica,
legal, administrativa y financieramente el desarrollo y ejecucion del presente
Contrato de Concesion, un compromiso de confidencialidad sobre la informacién a
la que tenga acceso, la que se entiende asumida por Metro Cali S.A. con la fima
del presente Contrato de Concesion, dentro de las limitaciones que para el efecto
establezca la ley.

84.1 EI CONCESIONARIO no podra oponer derechos de autor o acuerdos de
confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que Metro
Cali S.A. o su designado, accedan a la informacién del CONCESIONARIO
para el ejercicio de sus facultades de supervision y control.

84.2 Metro Cali S.A. ejercera las actividades de vigilancia y control de la
ejecucion del Contrato de Concesién que le corresponden, directamente o a
través de terceros que ejerzan funciones de interventoria y/o auditoria del
contrato, y tendra, entre otras, las siguientes facultades basicas:

84 2.1 Exigir al CONCESIONARIO Ila informacion que considere neoesariafét‘
verificar la comrecta ejecucion del presente Contrato de Concesion a
ejercer de manera general el control del Sistema. El CONCESIO Eli
estara obligado a suministrar la informacién solicitada inmediatamentera n
ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la infnn%
exigida asi lo requiera.

—
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84 .2 2 Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de
interventoria y/o auditoria del Contrato, que el CONCESIONARIO cumpla
las condiciones de ejecucion del presente Contrato de Concesion segun los
términos en los que se ha convenido la concesién, y requerir al
CONCESIONARIO para que corrija los incumplimientos.

84.2 3 Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los
Autobuses vinculados al Sistema MIO, cumplen con las caracteristicas
técnicas, tecnologicas y funcionales exigidas en el presente Contrato de
Concesion.

84 2 4 Aprobar o desaprobar, en los términos y con los efectos previstos en este
Contrato de Concesion, las obras, labores, procedimientos, planes de
adecuacion de los Patios y Talleres u ofra infraestructura que este a su
cargo; verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos
que Metro Cali S.A. considere pertinentes, las condiciones de gjecucion de
las obras de adecuacion fisica de las locaciones entregadas en Concesion
y verificar que las obras de adecuacion se hayan ajustado a los términos en
que fueron aprobadas por Metro Cali S.A.

84.2.5 Verificar el cumplimiento de los programas y planes estipulados en el
presente Contrato de Concesidn, y los que Metro Cali S.A. definira para la
adecuada ejecucion del mismo.

842 6 En caso de terminacién anticipada del Contrato por mutuo acuerdo de las
partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las
compensaciones mutuas.

84.2.7 En general, vigilar y controlar qgue el CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrollo y ejecucion del presente Contrato de
Concesion.

Metro Cali S.A. no ejercera funciones de control de las actividades de los
subcontratistas, ni de aprobacién del resultado de las mismas. Sin embargo, en el
caso en que el CONCESIONARIO adelante actividades del Sistema MIO que le
son propias a través de subcontratistas, debera disponer, bajo su costo, de su
propio equipo de interventoria o control de calidad, que estara nbligado a
suministrar a satisfaccion de Metro Cali S A_ la informacién que este le requie

5;3
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CLAUSULA 85 AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL INTERNO

El CONCESIONARIO debera someter la contabilidad de sus negocios a la
y concepto de un auditor externo de reconocida trayectoria, o establece

_‘/ﬁkET‘
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revisoria fiscal que desempefie la labor de auditoria y fiscalizacion
correspondiente.

85.1 El CONCESIONARIO debera remitir a Metro Cali S.A. los estados
financieros en forma bimestral dentro de los diez (10) dias habiles del mes
siguiente al del periodo reportado.

85.2 EI CONCESIONARIO debera remitir a Metro Cali S.A. el dictamen del
auditor externo o del revisor fiscal anualmente, a mas tardar el 30 de Abril
de cada ano, junto con los estados financieros del gjercicio anual anterior y
las notas a los estados financieros.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO adoptard una organizacion
administrativa idénea y adecuada para la ejecucién del presente Contrato de
Concesion, y establecera mecanismos de control interno que garanticen la calidad
de su gestion administrativa, de su informacion financiera y contable, y del servicio
de transporte que se preste.

CLAUSULA 86 PROCESOS DE INSPECCION

Metro Cali S.A. verificara las actividades del CONCESIONARIQ relacionadas con
la ejecucion del presente Contrato de Concesion, a través de los siguientes
mecanismos:

86.1 Supervisores del Sistema: A través de los supervisores del Sistema, que
seran designados por Metro Cali S.A., se verificara el comportamiento y
desarrollo de la actividad del CONCESIONARIO. Los informes presentados
por los supervisores seran elaborados con la informacién de la infraccion
cometida, y constituiran la prueba de Metro Cali S.A. sobre las
circunstancias observadas.

86.2 Sistema de Gestion y Control de la operaciéon: Metro Cali S.A. cuenta con
un subsistema de gestion y control de la operacién integrante del SIUR, que
permite obtener informacion en tiempo real sobre la operacion de los
Autobuses del CONCESIONARIO y la atencion de los servicios
programados. Los datos resultantes del SIUR constituiran plena prueba
sobre las circunstancias que con ellos se acredite.

——

86.3 Participacion ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios seraifuh =3
mecanismo de control de Metro Cali S.A., quien implementara los nﬁdlo
para la canalizacion de dichas ingquietudes. Las quejas presentadas ;md
ser utilizadas como prueba de una circunstancia, en el caso en que se
presenten por escrito o a través de los recursos tecnologicos disponibles
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del SIUR, y que contengan la informacién que permita identificar al usuario,
y la existencia de pruebas testimoniales o documentales para determinar

los hechos.

86.4 Encuestas a los usuarios: Metro Cali S.A. podra realizar directamente a
través de los recursos tecnolégicos disponibles del SIUR o contratar, con
compafias especializadas, de amplia frayectoria y experiencia, la
realizacién de encuestas a los usuarios del Sistema. Los resultados de
dichas encuestas serviran, entre ofras cosas, para el control y supervisién
sobre la prestacion de los servicios por parte del CONCESIONARIO. Los
resultados de dichas encuestas podran servir como medio de prueba de los
hechos que alli se incluyan.

CLAUSULA 87 SISTEMAS DE IN}FDRMACIC'}N CONTABLE Y FINANCIERA
DE LA CONCESION

El CONCESIONARIO debera conformar un sistema de informacién financiera,
contable y administrativa, que refleje todos los aspectos de la ejecucion del
Contrato, de acuerdo con los principios de contabilidad de general aceptacion en
la Republica de Colombia, que contemple plenamente todas las previsiones
contenidas en el Cédigo de Comercio sobre informacion comercial, y el Decreto
Reglamentario 2649 de 1993, las normas de Contabilidad Publica, asi como las
demas normas que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten las
disposiciones antes mencionadas.

El CONCESIONARIO llevara sus registros de informacién administrativa, contable
y financiera, en la forma, cantidad y calidad suficientes para el cumplimiento de
sus fines y de acuerdo a la legislacidn aplicable, teniendo en cuenta las
necesidades de informacién que se prevén en diferentes apartes del presente
Contrato de Concesidn, y debera garantizar que la informacién gue se le brinde a
Metro Cali 5.A. sea fiel reflejo de su gestidn.

El CONCESIONARIO debera entregar a Metro Cali S.A. |a siguiente informacion:

87.1 Los estados financieros bimesirales debidamente certificados, los gque
deberan entregarse en medio magnético en formato PUC (Plan Unico de
Cuentas) con detalle de los seis (6) primeros digitos de la cuenta, los gue
deberan radicarse en Metro Cali S.A. durante los primeros diez (1 G}Qi
habiles del mes siguiente al del periodo reportado. ,?i_/

87.2 Los estados financieros de fin de ejercicio deberan radicarse en Metro Cali
S.A. a mas tardar el 30 de abril de cada afio.
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87.3 El registro de activos que consiste en un inventario completo y detallado de
todos los bienes incorporados a la Concesién y entregados en
administracion y los demas que se vengan utilizando para el desarrollo de
las actividades adelantadas por el CONCESIONARIO para el desarrollo de
su actividad, el cual debera radicarse en Metro Cali S.A. durante los diez
(10) primeros dias habiles del mes de mayo de cada afo calendario. Metro
Cali S.A. establecera los formatos para presentar estos reportes.

87.4 La informacion adicional que requiera Metro Cali S.A., mediante peticion
escrita, remitida al CONCESIONARIO.

Capitulo 11- Asignacién de Riesgos del Contrato

CLAUSULA 88 DISTRIBUCION DE RIESGOS DEL CONTRATO

La distribucion de riesgos del presente Contrato de Concesién se basa en la
Politica Estatal sobre el manejo de riesgo contractual del Estado en proyectos de
participacion privada en infraestructura.

El CONCESIONARIO, con las condiciones de experiencia y capacidad acreditadas
en su propuesta, cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los
riesgos del negocio y por ello, a partir de la fecha de suscripcion del presente
Contrato de Concesién, el CONCESIONARIO asume los efectos derivados de los
riesgos descritos en el presente capitulo, ademas de agquellos gue se desprenden
de sus clausulas o estipulaciones de éste Contrato de Concesidén y/o gue se
derivan de la naturaleza de este Contrato de Concesion.

Para todos los efectos legales, se entenderan incluidos dentro de los riesgos
propios del negocio del CONCESIONARIO todos aquellos que no estén
expresamente asignados a Metro Cali S.A. También le corresponden los riesgos
que no estén explicitamente excluidos de la orbita de responsabilidad del
CONCESIONARIO segun las clausulas del presente Contrato de Concesion.

El concesionario como profesional de la actividad del transporte, conoce los
beneficios y riesgos de la misma y por ello acepta que la remuneracién que
recibira de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones

y en el presente Contrato de Concesion es suficiente para asumir los nesgus -~

que esta expuesto.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del CONCESIONARIO basadas\‘éﬁ\e
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueron asumidos por!| el
CONCESIONARIO y — consecuentemente — Metro Cali S.A. no. hara
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reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONCESIONARIO, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentre expresamente pactados en el Contrato.

CLAUSULA 89 RIESGOS DEL CONTRATO ATRIBUIDOS AL
CONCESIONARIO

En la Propuesta que el CONCESIONARIO presenté a la Licitacion No. MC-DT-001
de 2006 para ser adjudicatario del presente Contrato de Concesion, el
CONCESIONARIO declaré haber realizado un examen cuidadoso de las
caracteristicas del Sistema MIO y en general de todos los aspectos que pudieran
incidir en la determinacién del precio y condiciones en las cuales presentd su
propuesta.

El CONCESIONARIO acepta que existe un alea ordinario, inherente a la actividad
propia del desarrollo del objeto del contrato, el cual ha sido considerado, estimado,
previsto y por tanto asumido por él, en las estimaciones que dieron lugar a su
propuesta, diferente del alea extraordinario que esta fuera de su érbita de control,
prevision y estimacion.

El CONCESIONARIO cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar
los riesgos inherentes al negocio objeto del presente Contrato de Concesién, y por
ello, a partir de la fecha de suscripcion del presente Contrato de Concesidn,
asume los efectos derivados de los riesgos que se describen a continuacion,
ademas de aquellos que se deriven de otfras clausulas o estipulaciones de este
Contrato, o de la naturaleza de este Contrato.

El CONCESIONARIO asumird en su totalidad los riesgos que se deriven del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesion, y sera
responsable frente a Metro Cali S.A., como una obligacién de resultado, por la
regularidad y el cumplimiento de las condiciones requeridas para la Operacién de
Transporte del Sistema MIO, asumiendo, por lo tanto, los costos, gastos y medios
que se requieran a dicho efecto.

Mediante el presente Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO asume
expresamente los riesgos propios de la actividad econdmica de transporte masio
de pasajeros del Sistema MIO, derivados de la explotacion econdmica del §§!mcio--
publico de transporte y de los medios que utilice dentro del Sistema MIO_ & /

Los riesgos asumidos totalmente por el CONCESIONARIO, como ries;;o{pr%ﬁ S
del giro de su negocio y que asumira por la suscripcion del presente Contrato de
Concesion se encuentran los siguientes:
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Riesgo por Obligaciones Ambientales

El CONCESIONARIO asumira los efectos favorables y/o desfavorables del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de de las licencias ambientales
© de los planes de manejo ambiental, siendo obligacién del
CONCESIONARIO asumir los costos que se derivan de las posibles
variaciones de los precios de la mano de obra, insumos bienes, equipos,
manteniendo de un estricto control y monitoreo del nivel maximo de
emisiones de particulas y gases contaminantes establecidos por Metro Cali
S.A., servicios o cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento de
las obligaciones de caracter ambiental.

Riesgo de Demanda

El. CONCESIONARIO asumira los efectos favorables y/o desfavorables de
la eventual disminucion o aumento en el nimero de los viajes que
constituyen pago en el Sistema MIO que inciden en el nimero de kildmetros
programados y recorridos frente a los que fueron estimados por el
CONCESIONARIO, al momento de estructurar su propuesta econémica
dentro de la Licitacién Publica No. MC-DT-001 de 2006 convocada por
Metro Cali S.A.

Riesgo de Operacién de Transporte

Los efectos favorables y/o desfavorables derivados de la variacién de los
precios de la mano de obra, insumos, bienes, equipos, servicios o cualquier
otro recurso necesario para la operacién y mantenimiento de los bienes por
el adscritos al Sistema MIO, son asumidos en su totalidad por el
CONCESIONARIO.

Riesgo Financiero

Correspondera al CONCESIONARIO asumir los efectos favorables y/o
desfavorables de las variaciones de las condiciones de financiacién, y por lo
tanto sera su responsabilidad asegurar que en la estructuracion financiera
del negocio para la presentacidon de una oferta econémica dentro de la
presente Licitacion, se incorporen mecanismo de cobertura.

Riesgo de Financiabilidad o~
40
Corresponde al CONCESIONARIO asumir los efectos favoralég%“ ylo
desfavorables de la obtencién total o parcial por parte de los orm%n}s
instituciones financieras o proveedores le concedan o no “fo
parcialmente, al CONCESIONARIO la financiacién necesaria o adecuada
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para cumplir con las obligaciones de inversion que le impone el preseme
Contrato de Concesion.

Riesgo de Retorno de su Inversion

Corresponde al CONCESIONARIO asumir los efectos favorables ylo
desfavorables provenientes de la eventual imposibilidad de recuperar todo o
parte de la inversion efectuada por el CONCESIONARIO en el tiempo
estimado y en la eventualidad del éxito o fracaso del negocio.

Riesgo Cambiario

desfavorables provenientes de la eventual devaluacién o revaluacién real
de peso colombiano frente al délar sin importar si esa situacién coincide o
no con cualquier precalculo efectuado por el CONCESIONARIO.

Riesgo Regulatorio

Corresponde al CONCESIONARIO asumir los efectos favorables y/o
desfavorables de los cambios regulatorios, administrativos, legales o
constitucionales que afecten al CONCESIONARIO.

Riesgo Tributario

Los efectos favorables y/o desfavorables, derivados de |las variaciones en la
legislacion tributaria, como la variacién de las tarifas impositivas, la creacion
de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existentes y en
general cualquier evento que modifiqgue las condiciones tributarias
existentes, al momento de la presentacion de la propuesta, son hechos
asumidos en su totalidad por el CONCESIONARIO.

Riesgo Politico

Corresponde al CONCESIONARIO asumir los efectos favorablés' yio
desfavorables que se presenten por cambios en la situacién pullhcun

las condiciones macroecondmicas, que tengan un impacto en el nege 'SL
CONCESIONARIO. !.'

CLAUSULA 90 FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

90.1

Riesgo de Fuerza Mayor y Caso Fortuito:
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Correra a cargo del CONCESIONARIO el riesgo de fuerza mayor,
especialmente en los casos que a continuacidon se sefialan a titulo
enunciativo:

i) Desastres naturales como terremotos, inundaciones, incendios entre
otros.

ii) Actos de vandalismo, sabotaje, rebelidn y asonada.

El CONCESIONARIO deberda contratar las pélizas de seguro

correspondientes, que cubran adecuadamente los riesgos que representen

fuerza mayor y caso fortuito.

La ocurrencia de circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que
unicamente afecten a cualquiera de las partes, seran asumidas por cada
una de ellas, sin que haya lugar a indemnizaciones a favor del perjudicado
ni reclamaciones reciprocas.

Exoneracion del CONCESIONARIO del cumplimiento de sus obligaciones:

i) EI CONCESIONARIO anicamente estara exonerado del cumplimiento de
las obligaciones previstas a su cargo en el presente Contrato de
Concesion, en los casos de fuerza mayor y caso fortuito, entendidos
estos en los términos del articulo 84 del Cédigo Civil, siempre que se
demuestre una relacion causal, de conexidad directa, entre el hecho y la
obligacién incumplida.

ii) En todo caso, solo se admitira el incumplimiento que sea proporcional a
la fuerza mayor o al caso foriuito, y entrara el CONCESIONARIO a
responder por el incumplimiento que no tenga una relacion causal
proporcional con los hechos alegados para exonerar su responsabilidad.

i) La ocurrencia de circunstancias que Unicamente afecten al
CONCESIONARIO y que se presenten con ocasién de la Fuerza Mayor
o el Caso Fortuito, seran asumidas por el CONCESIONARIO, sin que
haya lugar a indemnizaciones a favor del perjudicado ni reclamaciones
reciprocas entre las partes. Sin perjuicio de la aplicacién de lo estipulado
en el presente Contrato de Concesion, en relacién con el Fondo de
Contingencias, si a ello hubiere lugar. B

n.

iv) Con la suscripcion del presente Contrato de Cuncesum el
CONCESIONARIO acepta la distribucién de riesgos efectuada entre I3
partes en el presente negocio, reconoce que los recursos que obtenga'
como participacion en el resultado econdémico de la explotacion de.la
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actividad de transporte, es considerada y sera considerada, para todos
los efectos legales, de manera clara e irrevocable, como una
remuneracién suficiente y adecuada a la distribucién de riesgos del
Contrato.

v) Por lo anterior, el CONCESIONARIO no podra solicitar ningdn tipo de
compensacion, reclamacion o ajuste, derivados del desarrollo, ejecucion
o interpretacion del presente Contrato de Concesion o de la asignacion
de riesgos que le corresponda.

vi) EIl CONCESIONARIO se compromete a asumir los riesgos que se le
presenten y a mitigarlos mediante la obtencién de asesoria
especializada en los aspectos técnico, financiero, juridico y tributario,
gue le permitan cubrir las contingencias previsibles, para estructurar un
negocio viable sobre escenarios realistas, que tengan en cuenta las
limitaciones y condiciones aplicables a la actividad contratada, en los
términos y condiciones contempladas en el Pliego de Condiciones y en
gl presente Contrato de Concasion.

CLAUSULA 91 EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO DE
CONCESION

Las partes aceptan de manera expresa la distribucion de riesgos que entre ellas
han efectuado mediante el presente Contrato de Concesién, y por lo tanto
cualquier costo, sobrecosto, indemnizacién o reconocimiento a cualquier titulo que
pudiera llegar a generarse por la realizacién de los mismos, lo entienden
plenamente recompensado a través de la participacion en los ingresos vy
beneficios derivados de la operacion de transporte del Sistema MIO que Metro
Cali S.A. ha concedido al CONCESIONARIO conforme a lo previsto en el presente
Contrato de Concesion, bajo las condiciones y términos que le son aplicables de la
regulacion contractual.

Por lo anterior, el CONCESIONARIO no podra solicitar ningin tipo de
compensacion, reclamacion o ajuste, derivados de la asignacién de riesgos gue le
corresponda, segun el presente contrato de Concesion. Se exceptian los eventos
que constituyan un alea o contingencia extraordinaria.

CLAUSULA92 RIESGO DEL CONTRATO NO ATRIBUJDé"'AL'
CONCESIONARIO \_;

No se encontrara atribuido al CONCESIONARIO el riesgo de la varlaclé’n de las

Contrate de Concesidn No. 2 BLANCO ¥ NEGRO MASIVO V.2 Pagina 136 de 191
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER"
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N - 59, Tercer Piso PBX 660-00-01 FAX 653-65-10

e-mail: metrocali@metrocali.gov.co Cali - Colombia



CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS .,

. DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE /A'
SANTIAGO DE CALI

000222

tarifas por orden de la autoridad municipal competente, que afecte Ila
remuneraciéon del CONCESIONARIO. Tampoco se encuentra atribuido al
CONCESIONARIO el riesgo de implantaciéon del Sistema MIO ni el riesgo de la
infraestructura, los cuales le corresponden a Metro Cali S.A.

CLAUSULA 93 RESPONSABILIDADES FRENTE A TERCEROS

La responsabilidad del CONCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
legislacion aplicable en cada caso y de las responsabilidades que adquiera con la
suscripcion del presente Contrato de Concesion. EI CONCESIONARIO es el
responsable de los daiios y perjuicios que se produjeren por su causa, la de sus
dependientes, las de sus bienes muebles e inmuebles o la de los bienes muebles
e inmuebles que estén bajo su administracién, la derivada de la operaciéon de
transporte, la causada por el personal por é empleado, contratado o
subcontratado bajo cualquier modalidad y para cualquier fin, o por sus contratistas
0 subcontratistas.

Metro Cali S.A. no sera responsable frente a terceros por las obligaciones que
asumiere o debiere asumir el CONCESIONARIO con aquellos, ni por los dafios
que cause este ultimo, directa o indirectamente en el desarrollo de su gestién, ni
sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas, y bienes.

Capitulo 12- Multas.

CLAUSULA 94 MULTAS DEL CONTRATO

Metro Cali S.A. verificara el cumplimiento de la totalidad de los parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CONCESIONARIO en
virtud de lo dispuesto en el presente Contrato de Concesion.

94.1 Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades que ha asumido y gue le han
sido asignados en el presente Contrato, de Concesién se causaran las
multas correspondientes a partir del momento que Metro Cali S.A. tenga
conocimiento del hecho que las ocasiona, de acuerdo con lo previsto e
presente capitulo, sin sujecidon a condicién alguna diferente a la
de los supuestos facticos que dan lugar al incumplimiento y o) el
pronunciamiento del Amigable Componedor, en caso en que r-
allanamiento por parte del Concesionario.

.

T

«©

842 Con la suscripcién del presente Contrato de Concesién, Metro Cali S-A..i'_e_ir_ -
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CONCESIONARIO acuerdan que se podran modificar las causales y los
montos de las multas que se han establecido en el presente Contrato de
Concesién, asi como también se podran adicionar nuevas o suprimir
algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o
situaciones generadoras de multas, se escucharan previamente las
recomendaciones del Comité de Operadores y se convocara a los
Concesionarios de Transporte a una audiencia, en la cual seran
escuchadas sus observaciones.

943 De igual forma, con la suscripcion del presente Contrato de Concesion,
Metro Cali S.A. y el CONCESIONARIO acuerdan, que previo el agotamiento
del tramite mencionado en el inciso anterior, la decision final de crear,
modificar o suprimir multas sera una facultad de Metro Cali S.A., que el
CONCESIONARIO le reconoce y atribuye a traves del presente Contrato de
Concesion, quien debera comunicar por escrito a cada de los
Concesionarios de Transporte la modificacion, adicibn o supresion
respectiva, decisiones que seran vinculantes y exigibles para las partes a
partir del dia siguiente calendario de recibida la comunicacion, lo cual el
CONCESIONARIO acepta expresamente.

94 4 En todo caso, la creacién, modificacién o supresion de multas, no afectara
las multas que se hayan impuesto hasta el dia en que aquellas sean
vinculantes y exigibles.

945 En todo caso, las multas estaran expresadas en salario minimo legal
mensual vigente certificado por DANE, que para ese momento se esté
aplicando.

CLAUSULA 95 MULTAS RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE
CARACTER INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO O
AMBIENTAL

Si el CONCESIONARIO incumpliere cualquiera de los parametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesion,
relacionadas con las obligaciones de caracter institucional o administrativo, Metro
Cali S.A. solicitara al Amigable Componedor la imposicion de multas, mrn&
parametro, requisito, obligacién, o responsabilidad incumplida, por el nd Y
salarios minimos legales mensuales vigentes que a continuacién se relaciona] Si
el incumplimiento subsiste, Metro Cali S.A. en su calidad de gestor delSi ter
podra solicitar del CONCESIONARIO la sustitucion del responsable adrfinis

del incumplimiento, lo cual el CONCESIONARIO debera contemplar dehm de Ins //
estatutos 0 manuales de trabajo que presente.

.

Contrato de Concesién No. 2 BLANCO Y NEGRO MASIVO V.2 Pagina 138 de 192
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER"
Avenida Vésquez Cobo No. 23 N — 59, Tercer Piso PBX 660-00-01 FAX 653-65-10

e-mall: metrocali@metrocali.gov.co Cali - Colombia

=
=
3



@ CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL

RVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS ..
o AL

s DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
SANTIAGO DE CALI

n

a0
Para efectos de la imposicion de las multas a que hace referencia la preseﬁlé'
clausula, la cuantificacion de las multas sera la que se relaciona a continuacién:

| }
| DESCRIPCION DE LA INFRACCION

Multa
(SMLMV

' Omitir el envio de informacién solicitada por Metro Cali S.A., o
enviarla por fuera de los plazos que Metro Cali S.A. establezca para
el efecto.

50

Oponerse a recibir en sus instalaciones al personal de supervision e

inspeccion de Metro Cali S.A., ocultarle informaciéon o suministrar
informacion parcial o equivocada.

| Implementar practicas administrativas y de registro contable que

' desvirtlen la confiabilidad de la informacién contable y financiera que |

el CONCESIONARIO se encuentra obligado a llevar conforme al
presente Contrato de Concesién.

‘Cuando se evidencie el ejercicio de practicas flagrantes o
deliberadas restrictivas de la libre competencia, o que impliquen el
abuso de la posicibn dominante que pueda haber obtenido el

CONCESIONARIO como resultado del presenie Contrato de!
Concesion, o de este en conjunto con ofros contratos relacionados |

con la funcionalidad del Sistema MIO.

Omitir las exigencias, limitaciones o nomas establecidas por Metro

Cali S.A. o que expida o haya expedido en relacion con la colocacion

'de publicidad en el interior de los autobuses.

S0

Omitir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la

capacitacion de cada uno de los miembros de su personal de su

|estructura organizacional y del personal vinculado a través del

| CONCESIONARIO para prestar oficios en el Sistema MIO, las que
sobre el tema estén establecidas en el presente Contrato de
Concesion,

Omitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el
régimen laboral y de seguridad social respecto del personal de su
estructura organizacional y del personal vinculado a través del
CONCESIONARIO para prestar oficios en el Sistema MIO,

*q
1:;

\-_...
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| ' . Multa
i DESCRIPCION DE LA INFRACCION ‘ (SMLMV
|
Contravenir las disposiciones contractuales relacionadas con los 50 |
'mecanismos de financiacién y gravamenes sobre los autobuses |

'Disminuir la participacion accionaria o societaria de pequefios|
propietarios transportadores desde la adjudicacion y hasta los ocho 100
(8) primeros afios de vigencia de la concesién

Transferir la propiedad de los auiobuses sin autorizacion previa,
expresa y escrita de Metro Cali S.A. (mientras subsista el 50
incumplimiento)

Operacién durante tres (3) periodos consecutivos en Nivel de
Servicio “E” 50

.Dperamén en Nivel de Servicio “E” durante cinco (5) periodos en los
| ultimos doce (12) meses 100

'Emplear combustibles de menor calidad de los exigidos por Metro
Cali S.A. para la operacion de la flota de autobuses, de muesira
obtenida directamente de los autobuses o de la estacién de

combustible en los Patios y Talleres 100

Obtner tres (3) puntos de Nivel de Desempefo Ambiental de

Emisiones (NIDAE) 100

Obtener cuatro (4) puntos de Nivel de Desempefio Ambiental de
| Emisiones (NIDAE) 150

Obtener doce (12) puntos de Nivel de Desempefio Ambiental de.

Emisiones (NIDAE) 200
'No cumplir con el Programa de Gestién Ambiental ! 100

No cumplir con el Programa de Gestién Social 100

T T
No cumplir con el programa de capacitacién autorizado F-Sﬂ " o\
»!

Transportar personas de manera reiterada (mas de dos (2) ?“//{’V o
| ocasiones) que ingresen al autobls de manera irregular, es decir, sin \ /
_Lgue se surtan los procedimientos de acceso y se efectue el pago de | E
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: 5 Multa
| DESCRIPCION DE LA INFRACCION (SMLMV
'la tarifa autorizada por Metro Cali S A. y la validacion del medio de
‘acceso
No informar de manera inmediata (mas de dos (2) ocasiones) al
Sistema de Seguridad Social fisica del Sistema MIO y al Centro de |
Computo de Gestion del Concesionario del SIUR, mediante los
recursos tecnologicos dispuestos en el autobls, sobre el ingreso de
 personas al autobus de manera irregular 100

lNo informar de manera inmediata (mas de dos (2) ocasiones) al

' Sistema de Seguridad Fisica del Sistema MIO y al Centro de
'Computo de Gestion del Concesionario del SIUR, mediante los|
‘recursos tecnologicos dispuestos en el autobls, sobre anomalias! 120
presentadas a bordo del vehiculo que representen riesgos para los
clientes del Sistema MIO, para el Vehiculo o cualquiera de los
recursos humanos y/o tecnolégicos a bordo.

Si el CONCESIONARIO no cumpliere con cualquiera de los demas parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de
Concesion relacionadas con comportamientos institucionales o aspectos
administrativos del CONCESIONARIO, salvo que Metro Cali S.A. lo hubiere
autorizado, en forma previa, expresa y escrita, se podran hacer exigibles multas
diarias, de dos (2) smimv mientras subsista el incumplimiento.

La verificacion de las conductas que comporten infraccion a los parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la
presente clausula, se sometera a los procedimientos de revision adelantados por
Metro Cali S.A. y/o a quien se designe para tal efecto. Las revisiones semn
adelantadas a través de supervisores del Sistema e inspectores

designados por Metro Cali S.A., bien sea de manera periédica o d
esporadica, tanto mediante visitas a las sedes de administracion de la
concesionaria, a cualquier otra instalacién a cargo del CONCESIONAR]
por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las conductas d
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CLAUSULA 96  MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

Si el CONCESIONARIO incumpliere cualquiera de los parametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Confrato de Concesion,
diferentes de los regulados de manera especifica en la clausula anterior, salvo que
Metro Cali S.A. lo hubiere autorizado en forma previa, expresa y escrita, se haran
exigibles multas diarias, por cada parametro, requisito, obligacién, o
responsabilidad incumplida, por un valor de dos (2) smimv, mientras subsista el
incumplimiento.

CLAUSULA 97 PROCEDIMIENTO PARA LA CAUSACION, IMPOSICION,
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS MULTAS

La causacion, imposicion, liquidacion y page de las multas generadas por
infracciones al presente Contraio de Concesion, se sujetara a las siguientes
condiciones:

97.1 Metro Cali S.A. preparara y remitira al CONCESIONARIO un reporte o
informe preliminar de los hechos identificados que pueden configurar un
incumplimiento, mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el
presente Contrato de Concesion para su verificacion. Los reportes o
informes preliminares enviados por Metro Cali S.A. al CONCESIONARIO
podran hacerse automaticamente, mediante los recursos del SIUR, o en
medio fisico, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que
Metro Cali S.A. haya tenido conocimiento del hecho que causé la infraccion.

97.2 ElI CONCESIONARIO tendra tres (3) dias habiles a partir del recibo para
presentar a Metro Cali S.A. sus observaciones sobre el reporte o informe
preliminar.

87.3 Con base en dichas observaciones, Metro Cali, 5.A. confirmara, o no, su
decision respecto de la causacion de la multa.

8974 En caso de no confirmar la decision respecto de la cuasacion de la mulia,
cesaran las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En
caso de confirmar la causacion de la multa o ante el SIIenciD del
CONCESIONARIO, Metro Cali S.A. elaborara remlt
CONCESIONARIO wun reporie detallado de los InCUmph@Jiysf
identificados mediante cualquiera de los mecanismos previstosfie fk
presente Contrato de Concesién para su verificacion, indicando los iechos
que configuran el incumplimiento, la condicién o previsién contractual
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incumplida, los mecanismos de verificacion que dan cuenta de la il'lfTJBECIﬁH__H :
identificando las circunstancias de condicién, tiempo y lugar que la
determinaron, y detallando la tasacion o cuantificacion de la multa que se
ha hecho exigible conforme a las previsiones contempladas al efecto en el
presente Contrato de Concesion.

97.5 Si hubiere alguna objecion por parte del CONCESIONARIO, debera acudir
directamente al mecanismo de soluciéon de conflictos de la Amigable
Composicioén prevista en el Contrato de Concesion. En este caso, Metro
Cali S.A. no podra ordenar al administrador de los recursos del Sistema
MIO que se efectie descuento alguno, pero se entendera que de resulitar
vencido el CONCESIONARIQ, éste quedara obligado a cancelar el valor de
la multa, correspondiente a la cantidad de veces o tiempo en que se haya
causado, incluso por reincidencia de la misma por cada caso, mas el valor
de los intereses moratorios sobre la suma correspondiente, calculados a la
tasa mas alta admisible por la ley, para el cobro de intereses moratorios, los
gue se causaran desde el momento en que se haya presentado el hecho o
la circunstancia que causo la multa hasta la fecha de su pago efectivo.

976 Siel CONCESIONARIO se allanare a la sancion, debera manifestario asi a
Metro Cali S.A. de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicacion que dé
cuenta sobre la infraccion y la cuantificacion de la multa y beneficiarse de
un descuento equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) del valor
correspondiente, siempre y cuando renuncie por escrito al ejercicio de
cualquier recurso o accion contra la imposicion de la multa. En todo caso, si
el CONCESIONARIO se allanare al pago o compensacion de la multa
acogiéndose al beneficio previsto en el presente numeral, y posteriormente
recurre o interpone accion alguna para debatir el informe o comunicaciones
que hayan cuantificado o tasado la multa, se entendera que el pago o &l
descuento efectuado tiene el caracter de parcial, estando obligado el
CONCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyendo los intereses.

§7.7 Siel CONCESIONARIO no manifiesta a Metro Cali S.A. de manera expresa
y por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que
haya recibido el reporte o la comunicacion que dé cuenta sobre la
infraccién, la imposicién y la cuantificacion de la multa, su inconformid
la aceptacién de la misma, se entendera que la aceptd, pero
beneficiara del descuento previsto en el numeral anterior. Metro
comunicara al administrador de los recursos del Sistema ﬁl
circunstancia de haberse hecho exigible una muita al CONCESIONARIO,
asi como su cuantificacion y ordenara su descuento. \‘ 4

ol
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97.8 Todas las multas que se causen podran ser pagadas a través de la figura
de la compensacién, descontiandose el valor de las multas de la
participacion que el CONCESIONARIO tenga derecho a obtener derivados
de la ejecucion del presente Contrato. Sera funcion de Metro Cali S.A
verificar que se hagan los descuentos comespondientes, de manera
oportuna en los periodos de pago de las participaciones previstos en el
presente Contrato de Concesion. En todo caso, el pago o |la deduccion de
dichas multas no exoneraran al CONCESIONARIO de su obligacion de
cumplir plenamente con las responsabilidades y obligaciones que emanen
del presente Contrato de Concesion.

97.9 Metro Cali S.A. tendra la obligacion de comunicar al administrador de los
recursos del Sistema MIO la circunstancia de haberse hecho exigible una
multa al CONCESIONARIO asi como su cuantificacion y ordenara su
descuento, dentro del plazo que permita al administrador de los recursos
del Sistema MIO, efectuar el descuento respectivo. En todo caso y para
todos los efectos legales, las partes pactan que este Contrato de Concesion
conjuntamente con el reporte o la comunicaciéon que incorpora la tasacion
de la multa, prestara merito ejecutivo.

Capitulo 13- Garantias y Seguros

CLAUSULA 98 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL
CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO debera constituir a favor de Metro Cali S.A., dentro de los
veinte (20) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato de Concesién,
una Garantia Unica de Cumplimiento o una Garantia Bancaria que ampare, las
obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato de Concesion, expedida
por una compania de seguros o banco debidamente autorizados para funcionar en
Colombia y para emitir esta clase de garantias.

CLAUSULA 99 COBERTURA Y CONTENIDO MINIMO DE LA GARANTIA
UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

—
El CONCESIONARIO se obliga a otorgar a favor de Metro Cali S.A., una é‘{__,
Unica de Cumplimiento, con el alcance y condiciones gue resulten neoesaﬁas a ¢
amparar las obligaciones derivadas del Contrato de Concesion, sin penuﬁo de >
cual debera tener el contenido minimo que se establece en la presente Bausula

para ser aprobada por Metro Cali S.A. \\_
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Esta garantia debe mantenerse vigente durante todo el término de dura::ijﬁ]n -::I%l
Contrato y de su liguidacién. .Cuando por razén de una imposibilidad sobreviniente
de renovar la garantia, acreditada mediante ceriificacion expedida por la
Superintendencia Financiera, se procedera en la forma establecida en la clausula
105, numeral 105.4.

La garantia Unica de cumplimiento debera incluir en su texto el contenido que a
continuacion se requiere, en los términos y con los alcances que se indican,
mediante clausulas adicionales, complementarias a las generales de la pdliza de
seguro, de manera expresa y escriia.

No se admitira en ningdn caso, ni sera oponible a Metro Cali S.A.. Ia inclusién de
clausulas, disposiciones o previsiones dentro del texto de la péliza o en cualquier
otro documento puablico o privado asociado o relacionado con la misma, que
afecten, modifiquen, condicionen, restrinjan o limiten el alcance y contenido de las
siguientes previsiones obligatorias. La inclusion de tales clausulas o la deficiencia
en el contenido requerido, implicara que la pdliza no fue presentada con todos los
requerimientos, con los efectos que tal situacién implica.

La identificacion del amparo de la garantia, debera expresarse en los siguientes
términos:

“*Cobertura de la Garantia”

“La garantia Gnica ampara el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato suscrito con ocasion de la adjudicacién de la Licitacion Publica
No. MC-DT-001 de 2006. convocada por Metro Cali S.A. e incluira la
cobertura de las siguientes obligaciones:

99.1 El cumplimientoc de las obligaciones comrespondientes a la Etapa
Preoperativa, las que por su naturaleza y finalidad deben desarrollarse con
anterioridad a la iniciacién de la Etapa de Operacion Regular del Contrato
de Concesién, y en especial pero sin limitarse a las siguientes:

99.1.1 EIl cumplimiento de la obligacién de aportar la flota de autobuses de
la tipologia exigida conforme a lo establecido en el Contrato de
Concesion.

99.1.2 El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adequ%dx
y administracién de los bienes cuya tenencia recibe de Cali ¥
S.A. y que se afectan a la Concesién, en los términos y i

que se establecen en el Contrato. - \nﬁs ;‘}

F

89.1.3 El cumplimiento de las obligaciones y requisitos Estabiecﬁas‘e_r_!_gj./
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presente Contrato de Concesion para acreditacion de la propiedad
de los bienes incorporados a la Concesion y la adecuada utilizacion
de los mecanismos de financiacion mediante la constitucion de
gravamenes sobre los mismos, en las condiciones establecidas en el
Contrato de Concesién.

El cumplimiento de los requisitos y condiciones para la obtencion
oportuna del certificado de operacién, derivado del cumplimiento de
los requisitos y condiciones para la obtencién del certificado de
cumplimiento legal, certificado de cumplimiento de especificaciones
técnicas, certificado de cumplimiento tecnolégico, expedidos por
Metro Cali S.A., para cada uno de los autobuses que constituyen la
flota.

89.2 El cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la Etapa de
Operacién Regular, y en especial, pero sin limitarse, a las siguientes:

99.2.1

99.2.2

99.2.3

99.2.4

99.2.5

99.2.6

99.2.7

El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la dotacién y
funcionamiento de las unidades légicas y equipos de comunicacion
de los autobuses que permitan a comunicaciéon con el centro de
control de flota del Sistema MIO.

El cumplimiento de la obligacién de incorporar la flota inicial, asi
como la de incrementar la flota al servicio del Sistema en las
condiciones previstas en el presente Contrato de Concesion.

El cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la
reposicion de la flota.

El cumplimiento de la obligacibn de mantener vinculados a la
Concesién los autobuses que debe aportar de acuerdo con la
concesion que le fue adjudicada.

El cumplimiento de la obligacién de brindar mantenimiento técnico y
regular a los autobuses durante el periodo de la Concesion.

El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la acreditacion
de la propiedad de la flota, sustitucion de la propiedad y gravamenes
sobre los autobuses.

/5 ©

El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la o
la flota, asumidas por el CONCESIONARIO en virtud del
especial pero sin limitarse a las relativas a la vin
capacitacién de los conductores de los autobuses y al cumplimi

=
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de las ordenes de servicio de operacion GOH'IUI"IIG&HES a
CONCESIONARIO por Metro Cali S.A.

\i‘

99.3 El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la restitucion de
bienes entregados en administracion conforme a lo previsto en las
clausulas respectivas del presente Contrato de Concesion:

99.3.1 El cumplimiento de la obligacion en la Etapa de Reversion y
Restitucion, de restituir al término de la Concesion los patios y
talleres entregados en administracion junto con las adiciones y
mejoras que el CONCESIONARIO le haya hecho, incluyendo todos
los inmuebles por adhesion o por destinacién permanente que se
hayan incorporado a los patios y talleres para habilitar su
funcionalidad y en las condiciones de mantenimiento y
caracteristicas que se hayan dispuesto en el presente Contrato de
Concesion.

99.3.2 El cumplimiento del compromiso imevocable que contrae el
CONCESIONARIO mediante el Conirato de Concesion suscrito, en
el sentido de comprometerse a sacar de circulacion del Municipio de
Santiago de Cali y su area de influencia los Autobuses Articulados,
Padrones y Complementarios adquiridos con ocasion de la
Concesién, en cualquier evento de terminacién anticipada del
Contrato o por vencimiento de su té&rmino, cualquiera que sea el
kilometraje de recorrido de dichos autobuses; sin perjuicio de lo
estipulado en la clausula 66.1 numeral i), dicha obligacion incluye la
de no pemmitir la circulacibn de ninguno de sus Autobuses
Articulados, Padrones y Complementarios en el Municipio de
Santiago de Cali y su area de influencia por fuera de la concesion
otorgada por Metro Cali S A.

994 El cumplimiento de la obligacion de pagar la clausula penal, en el caso en
que esta se haga exigible por el incumplimiento del Contrato por causa
imputable al CONCESIONARIO.

99.5 El cumplimiento de las demas obligaciones derivadas del Contrato de
Concesion.

CLAUSULA 100 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES ry,

La Garantia Unica cubrira el riesgo de incumplimiento de r.:ualquiera
obligaciones relacionadas con el pago de salarios, prestaciones socsales
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indemnizaciones laborales de los trabajadores del CONCESIONARIO, o de sus

agentes, contratistas o subcontratistas que intervengan en el desarrolio y
cumplimiento del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 101 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

El CONCESIONARIO debera constituir una pdliza de seguro para cubrir la
obligacion del CONCESIONARIO de asumir la responsabilidad civil
exiracontractual que le pueda comesponder, con motivo de la ejecucion del
presente Contrato de Concesion, entendiendo que dentro de dicho riesgo se
encuentran incluidas todas las consecuencias derivadas de los actos, hechos y
omisiones del CONCESIONARIO y los de sus dependientes, agentes, contratistas
o subcontratistas, y el cumplimiento de la obligacién de mantener indemne a Metro
Cali S.A. por las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza,
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a las propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros con ocasién directa o subsecuente de la ejecucion
del Contrato de Concesién.

CLAUSULA 102 VALOR ASEGURADO DE LA GARANTIA UNICA

La identificacion del valor de la garantia Unica, debera ser expresada en los
siguientes témminos, de acuerdo al tamano de la flota adjudicada al
CONCESIONARIO con ocasion de la Licitacion Pablica No. MC-DT-001 de 2006.

“Valor de la cobertura de cumplimiento™

La garantia Unica de cumplimiento tendra cobertura por el valor maximo que
corresponda de acuerdo al Contrato de Concesién que le haya sido adjudicado al
CONCESIONARIO de conformidad con el puntaje obtenido por su propuesta
dentro de la Licitacion Publica No., MC-DT-001 de 2006 y a la etapa contractual
correspondiente, los cuales se expresan en el cuadro siguiente:

Valor asegurado cobertura de cumplimiento, expresado en délares de los Estados
Unidos de Ameérica:

3
i

CDNCESIf}I! DE ETAPA ETAPA DE ETAPA DE b
OPERACION PREOPERATIV OPERACION @ REVERSI 3
A REGULAR RESTITU l!

I
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Concesion No. 1 US § 5.700.000 US $2.600.000 | US $2.600.000
| |

Concesién No. 2 | US$5.100.000 | US $ 2.300.000 US $ 2.300.000

Concesién No. 3 | US$4600000 | US$2100000 |  US$2100.000
|

Concesién No. 4 | US $4.200.000 | US $2.000.000 US $2.000.000

| |
Concesién No. 5 | US $3.500000 | US $1.600.000 US $1.600.000

La suma asegurada comprende los siguientes sublimites que en ningin momento
seran acumulables. La responsabilidad del asegurador no sera superior en ningun
momento al valor maximo de la coberiura.

102.1 Sublimites de la cobertura en la Etapa Preoperativa:

102.1.1 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento de la obligacion de aportar,
en las condiciones de tipologia exigida, tanto la flota inicial ofrecida
en la propuesta adjudicada dentro de la Licitacion Puablica No. MC-
DT-001 de 2006 convocada por Metro Cali S.A., como aquella gque
en virtud del Contrato de Concesion el CONCESIONARIO se
encontrare obligado a incorporar al servicio, se podra hacer exigible
la pdliza hasta por un valor eguivalente en pesos liquidado a la tasa
representativa del mercado certificada por la autoridad competente
para la fecha de pago de la garantia, por cada autobis que de lugar
al incumplimiento, por la no obtencién del certificado de operacion,
derivada del cumpliiento de los requisitos y condiciones para la
obtencion del certificado de cumplimiento legal, certificado” ae
cumplimiento de especificaciones técnicas, certificadq,
cumplimiento tecnolégico, expedidos por Metro Cali S.A., de ague L
con los valores correspondientes a cada tipo de autobus q.ﬁ
indican a continuacién:

= e I"“'In---m;--..mr' -
TIPO DE AUTOBUS SUBLIMITE DE LA
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COBERTURA
ARTICULADO 5 30.000 DOLARES
PADRON 20.000 DDLARESi
COMPLEMENTARIO | 15.000 DOLARES |

102.1.2 En el caso en que la infraccidn que dé lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento de las obligaciones y
requisitos establecidos en el Contrato de Concesion para
acreditacion de la propiedad de los autobuses incorporados a la
concesion, la sustitucion de la propiedad de los autobuses y la
adecuada utilizacion de los mecanismos de financiacion mediante la
constitucion de gravamenes sobre los mismos, en las condiciones
establecidas en el Contrato, se podra hacer exigible la péliza hasta
por un valor equivalente en pesos liquidado a |la tasa representativa
del mercado certificada por la autoridad competente para la fecha de
pago de la garantia, por cada autobls que de Ilugar al
incumplimiento, de acuerdo con los valores correspondientes a cada
tipo de autobus que se indican a continuacién:

TIPO DE AUTOBUS SUBLIMITE DE LA
COBERTURA
:RTICULADD 20.000 DOLARES
PADRON 10.000 DOLARES
COMPLEMENTARIO 5.000 DOLARES |

102.1.3 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento del compromiso de
eliminacion de la oferta en las condiciones establecidas en
Contrato de Concesion, se podra hacer exigible la péliza has
un valor equivalente en pesos liquidado a la tasa repr
mercado certificada por la autoridad competente para la f
pago de l|la garantia, por cada vehiculo que de I
incumplimiento, de acuerdo con los valores correspondientes cada
tipo de vehiculo que se indican a continuacion: W !
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TIPO DE VEHICULO SUBLIMITE DE LA |
COBERTURA
ARTICULADO | 30.000 DOLARES
PADRON 20.000 DOLARES
COMPLEMENTARIO | 15.000 DOLARES

102.2 Sublimites de la cobertura en la Etapa de Operacién Regular:

102.2.1 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento de la obligaciéon de aportar,
en las condiciones de tipologia exigida, tanto la flota inicial ofrecida
en la propuesta adjudicada dentro de la Licitacion Pablica No. MC-
DT-001 de 2006 convocada por Metro Cali S.A., como aquella que
en virtud del Contrato de Concesion el CONCESIONARIO se
encontrare obligado a incorporar al servicio, se podra hacer exigible
la péliza hasta por un valor equivalente en pesos liquidado a la tasa
representativa del mercado certificada por la autoridad competente
para la fecha de pago de la garantia, por cada autobls que de lugar
al incumplimiento, por la no obtencién del certificado de operacion,
previa obtencién del certificado de cumplimiento legal, certificado de
cumplimiento de especificaciones técnicas, certificado de
cumplimiento tecnoldgico, expedidos por Metro Cali S.A., de acuerdo
con los valores correspondientes a cada tipo de autobis que se
indican a continuacion:

TIPO DE AUTOBUS SUBLIMITE DE LA
COBERTURA
ARTICULADO 25.000 DOLARES
PADRON . 20.000 DOLARES
COMPLEMENTARIO 10.000 DOLARES!
35 AN Cd
. f!_{.:' i : 4
102.2.2 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigjbilit;%j 2
poliza se produzca por el incumplimiento de las ccndihigne Yy
.
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requisitos establecidos para la reposicion de la flota, en las
condiciones establecidas en el Conirato de Concesion, se podra
hacer exigible la podliza hasta por un valor equivalente en pesos
liguidado a la tasa representativa del mercado certificada por la
autoridad competente para la fecha de pago de la garantia, por cada
vehiculo que de lugar al incumplimiento, de acuerdo con los valores
correspondientes a cada tipo de vehiculo que se indican a

continuacién:
TIPO DE VEHICULO SUBLIMITE DE LA
COBERTURA
 ARTICULADO 20.000 DOLARES
'PADRON 10.000 DOLARES

COMPLEMENTARIO | 5.000 DOLARES

102.2.3 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento del compromiso de
eliminaciéon de la oferia en las condiciones establecidas en el
Contrato de Concesion, se podra hacer exigible la péliza hasta por
un valor equivalente en pesos liquidado a la tasa representativa del
mercado certificada por la autoridad competente para la fecha de
pago de la garantia, por cada wehiculo que de Ilugar al
incumplimiento, de acuerdo con los valores correspondientes a cada
tipo de vehiculo que se indican a continuacioén:

TIPO DE VEHICULO | SUBLIMITE DE LA
COBERTURA |
ARTICULADO | 30.000 DOLARES |
PADRON 20.000 DOLARES
COMPLEMENTARIO 15.000 DOLARES

102.2.4 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilid
poliza se produzca por el incumplimiento de las obligaci
requisitos establecidos en el Contrato de Concesion \"bara
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acreditaciéon de la propiedad de los autobuses incorporados a la
concesién, la sustitucion de la propiedad de los autobuses y la
adecuada utilizaciéon de los mecanismos de financiacion mediante la
constitucion de gravamenes sobre los mismos, en las condiciones
establecidas en el Contrato de Concesion, se podra hacer exigible la
péliza hasta por un valor equivalente en pesos liquidado a la tasa
representativa del mercado certificada por la autoridad competente
para la fecha de pago de la garantia, por cada autobus que de lugar
al incumplimiento, de acuerdo con los valores correspondientes a
cada tipo de autobis que se indican a continuacion:

TIPO DE AUTOBUS SUBLIMITE DE LA
COBERTURA
ARTICULADO 20.000 DOLARES
‘PADRDN 10.000 DOLARES
'COMPLEMENTARIO | 5.000 DOLARES

102.2.5 En el caso en que la infraccién que de lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento de uno 6 varios de los
protocolos legal, técnico y tecnolégico previstos para el Sistema MIO,
de los autobuses que constituyen la flota, se podra hacer exigible la
poliza hasta por un valor eguivalente en pesos liquidado a la tasa
representativa del mercado certificada por la autoridad competente
para la fecha de pago de la garantia, por cada autobls que de lugar
al incumplimiento, de acuerdo con los valores correspondientes a
cada tipo de autobus que se indican a continuacion:

TIPO DE AUTOBUS SUBLIMITE DE LA
‘ COBERTURA |
‘ARTECULADD | 25.000 DOLARES
'PADRON 15.000 DOLARES; .
COMPLEMENTARIO 10.000 D&AQES “\

102.2.6 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidé&-de.,]ﬁ..’/
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péliza se produzeca por el incumplimiento de las obligaciones de
conservacion y correcto funcionamiento de la flota del
CONCESIONARIO en cumplimiento del Contrato de Concesidn, se
podra hacer exigible la péliza hasta por un valor equivalente en
pesos liguidado a |la tasa representativa del mercado certificada por
la autoridad competente para la fecha de pago de la garantia, por
cada autobus que de lugar al incumplimiento, de acuerdo con los
valores correspondientes a cada tipo de autobus gue se indican a
continuacion:

TIPO DE AUTOBUS SUBLIMITE DE LA
COBERTURA
;QTH_‘;LJ_L_ADD . 15.000 DOLARES
PHE)RDN 10.000 DOLARES
COMPLEMENTARIO 5.000 DDLAFQ_ESI

102.3 Sublimites de la cobertura en la Etapa de Reversion y Restitucion:

102.3.1 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento de la obligacion de restituir
los bienes entregados en administracion en los términos sefalados
en el Contrato de Concesion, podra hacerse exigible la péliza hasta
por un valor equivalente en pesos de UN MILLON QUINIENTOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US
$1.500.000), liquidado a la tasa representativa del mercado
certificada por la autoridad competente para la fecha de pago de la
garantia.

102.3.2 En el caso que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la péliza
se produzca por el incumplimiento del compromiso irrevocable,
contraido por el CONCESIONARIO mediante el Contrato de
Concesion suscrito con ocasién de la Licitacion Pablica No. MC-DT-
001 de 2006 convocada por Metro Cali S.A. de sacar de circulaeidn
del Municipio de Santiago de Cali y su area de influendia’ los
Autobuses Articulados, Padrones y Complementarios en cualguier
evento de terminacion anticipada o por vencimiento del ténanEée{I./
Contrato, cualquiera que sea el kilometraje de recorrido dejdic
autobuses, sin perjuicio de lo estipulado en la clausula 66.1 hqme%at
i), se podra hacer exigible la péliza por un valor equivalente en peses.
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a DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$10.000), liquidado a la tasa representativa del mercado
certificada por la autoridad competente para la fecha de pago de la
garantia, por cada autobls que no se hubiere retirado del servicio
dentro del término previsto y que de lugar al incumplimiento de tal
obligacidn.

102.4 Sublimites a la cobertura aplicables en todas las etapas:

102.4.1 En el caso de que la infraccién que dé lugar a la exigibilidad de la
pbliza se produzca por el incumplimiento de cualquiera de las demas
obligaciones derivadas del Contrato de Concesién, ya sea en razén
de su celebracion, ejecucion o liquidacion, se hara exigible la péliza
por un valor equivalente en pesos hasta por CIEN MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$100.000), liquidada a la
tasa representativa del mercado certificada por la autoridad
competente para la fecha de pago de la garantia.

102.4.2 En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la
pdliza se produzca por el incumplimiento de la obligacién de pago de
la clausula penal, en el caso en que esta se haga exigible conforme a
lo previsto en el presente Contrato de Concesion, se hara exigible la
péliza por un valor equivalente en pesos de UN MILLON QUINIENTOS
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US
$1.500.000), liquidado a la tasa representativa del mercado certificada
por la autoridad competente para la fecha de pago de la garantia.

CLAUSULA 103 VALOR DE LA COBERTURA DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la péliza se
produzca por el incumplimiento de la obligacion de pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales de los empleados que intervengan en el
cumplimiento del presente Contrato de Concesién, se podra hacer exigible la
poliza hasta por el valor determinado de acuerdo con el Contrato de Concesidn

que le haya sido adjudicado al CONCESIONARIO de conformidad con el puniaje. «

obtenido por su Propuesta, dentro de la Licitacion Publica No. MC-DT-001 de
2006, expresado en el cuadro siguiente: . [ )
Cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales, expresado en Délares de ééﬁado'%
Unidos de América: ™
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CONCESION VALOR ASEGURADO
Concesién No. 1 US § 700.000
Concesién No. 2 US $ 600.000 i
Concesién No. 3 US $ 550.000
E Concesion No. 4 : US $ 500.000
Concesién No. 5 US $ 400.000

El valor de la cobertura sera el mismo en las diferentes etapas del Contrato de
Concesion.

Esta cobertura estard vigente por el término de duracién del Contrato de
Concesion y tres (3) afios mas.

CLAUSULA 104 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual tendra un valor asegurado por
el valor determinado de acuerdo con el Contrato de Concesion que le haya sido
adjudicado al CONCESIONARIO de conformidad con el puntaje obtenido®por su
propuesta, dentro de la Licitacion Publica No. MC-DT-001 de 2008, exprﬁgaWn
el cuadro siguiente: -

, o
CONCESION DE VALOR ASEGURADO ~ ,
OPERACION b
R.C.E.
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Concesion No. 1 US $ 3.500.000
Concesién No.2 US § 3.000.000
Concesion No. 3 US § 2.800.000 =
Concesién No. 4 _ US $2.500.000 :
Concesion No. 5 | US $2.000.000

La poliza estara vigente por el término del Contrato de Concesién y tres (3) afios
mas.

CLAUSULA 105 ALTERNATIVAS A LA VIGENCIA DE LA POLIZA

Sin perjuicio de la obligacion que le asiste al CONCESIONARIO de mantener
durante todo el término del Contrato de Concesién vigente una garantia tnica de
cumplimiento y una poéliza de responsabilidad civil extracontractual, que cumplan
con la totalidad de las condiciones, amparos y coberturas referidas en las
clausulas anteriores del presente Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO
podra aportar polizas o garantias bancarias de cumplimiento y responsabilidad
civil extracontractual con vigencias inferiores al término total del Contrato de
Concesion, siempre que mediante sus vigencias sucesivas cubran la totalidad del
Contrato de Concesion. Para acceder a esta prerrogativa, deberan observarse las
siguientes condiciones, conforme a lo establecido en el Decreto 280 de EDDE
reglamentario de la Ley 80 de 1993: ff;? 7

l“. .

< "7\
105.1 EI CONCESIONARIO debe acreditar ante Metro Cali SA/fmediante !

certificacion expedida por la Superintendencia Financiera, dlie N

. .. Si wh
mercado no se ofrecen garantias tnicas de cumplimiento que arr_marép los
Contratos de Concesion, en las condiciones previstas en el Decreto 678 de
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1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993.

105.2 La Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual, podran constituirse por una vigencia inicial, igual a la de la
Etapa Preoperativa y cuatro (4) meses mas, siendo el alcance de la
cobertura el cumplimiento de las obligaciones propias de dicha etapa y
exigibles durante la misma. Las coberturas del amparo de cumplimiento en
este caso, deberan incluir el alcance expresado en la clausula 98 del
presente Contrato de Concesién.

105.2.1 La cobertura de Salarios y Prestaciones Sociales podra constituirse
por una vigencia igual a la de la Etapa Preoperativa y tres (3) afios
mas.

105.2.2 La Etapa Preoperativa tendra una duracion comprendida entre la fecha
deliniciacion de la vigencia del Contraio de Concesion y la fecha de
iniciacion de la Etapa de Operacion Regular. En caso que Metro Cali
S.A. determine una fecha posterior, se, adecuaran el alcance de las
coberturas la vigencia de las mismas. Para los efectos de la vigencia
de la garantia, la Etapa Preoperativa tendra una duracion de doce (12)
meses contados a partir de la fecha de la suscripcién del contrato de
Concesion.

105.2.3 Finalizada la Etapa Preoperativa de acuerdo con la fecha establecida
por Metro Cali S.A. como de inicio de la Etapa de Operacion Regular,
se adecuaran, el alcance de las coberluras y la vigencia de las
mismas.

105.2.4 Las coberturas del amparo de cumplimiento, en la Etapa de Operacién
Regular, deberan incluir el alcance expresado en la clausula 98 del
presente Contrato de Concesién.

105.2.5 Finalizada la Etapa de Operacion Regular e iniciada la Etapa de
Reversion y Restitucion de bienes, el alcance de las coberturas del
amparo de cumplimiento debera incluir lo expresado en la clausula 98
del presente Contrato de Concesion.

105.3 La vigencia de las coberturas durante las siguientes etapas del n{':-t:mtr'.elL;)-eta\.h
Concesion debera observar las siguientes condiciones: o 4(#

105.3.1 Las pdlizas no podran tener vigencias inferiores a un (1) aﬁdﬂf o ¥
(4) meses mas, contados desde la fecha de su vigencia: ( B -
cumplimiento y péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual).

™ -
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105.3.2 La cobertura del amparo de Salarios y Prestaciones Sociales podra ser
de un (1) afio y tres (3) afios mas, contados desde la fecha de su
vigencia.

105.3.3 Cuando las polizas aportadas tengan una vigencia inferior a la
duracion del Contrato, con un término de antelacion de tres (3) meses,
a la fecha del vencimiento de su vigencia, el CONCESIONARIO esta
obligado a someter a la consideracion y aprobacion de Metro Cali S A.
uno cualquiera de los tres siguientes documentos:

. Las prorrogas o renovaciones de las polizas vigentes, por un
periodo no inferior a un (1) afio y cuatro (4) meses mas para &l
amparo de cumplimiento y la poliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual y por un periodo no inferior a un (1) afio y a tres
(3) afos mas para el amparo de Salarios y Prestaciones Sociales.

ii. Las nuevas pdlizas con una vigencia no inferior a un (1) afio y
cuatro (4) meses mas para el amparo de cumplimiento y la péliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual y de un (1) afo y tres
(3) afios mas para el amparo de Salarios y Prestaciones Sociales.

ii. Una o varias garantias bancarias con una vigencia no inferior a
un (1) ano y cuatro (4) meses mas para el amparo de
cumplimiento y Ila garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual y de un (1) afo y tres (3) afios mas para el
amparo de Salarios y Prestaciones Sociales.

iv. Dichas garantias cumpliran con todas las condiciones y requisitos
que se exigen en el presente Contrato de Concesion para tales
documentos e iniciaran su vigencia el dia corriente siguiente, a
aquel en el cual expire la vigencia de las pdlizas que se
renuevan, prorrogan, o reemplazan, sin solucién de continuidad.

1054 Si con la antelacibn mencionada en el subnumeral anterior, el
CONCESIONARIO no presenta alguno de los tres documentos antes
mencionados, por razén de una imposibilidad sobreviniente de obtenerlos,
acreditada mediante certificacion expedida por la Superintendencia
Financiera, en la que conste gue en el mercado colombiano no se ofrecen.
garantias, en las condiciones previstas en el Decreto 679 de 1994, a
omision dara lugar a la terminacién del Contrato, incorporandose/@ic
situacion a las causales contenidas en la clausula 122 del pre%gi;u
Contrato de Concesidn, sin perjuicio de lo cual en este evento no sé';h a
exigible la clausula penal prevista en la clausula 145 ni la garan"ﬁg de

=
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cumplimiento, conforme a lo previsto en el Decreto 280 de 2002. La
liquidacion del Contrato procedera conforme a lo previsto en el capitulo 18
del presente Contrato de Concesion.

105.5 Si con la antelacién requerida el CONCESIONARIO remitiera a Metro Cali
S.A. las nuevas pdlizas, Metro Cali S.A. las evaluarda e impartira su
aprobacion dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha
en la que le hubieran sido entregadas. Si transcurrido dicho término Metro
Cali S.A. no se pronuncia sobre las condiciones de las pdlizas, el
CONCESIONARIQ debera solicitar la aprobacién expresa y escrita a Metro
Cali S.A.

105.6 Si en su examen Metro Cali S.A. encuentra que las pdlizas deben ser
complementadas, modificadas o corregidas, lo comunicara asi al
CONCESIONARIO, dentro del plazo previsto en el subnumeral anterior para
la aprobacion de las pélizas, concediendo un término no superior a quince
(15) dias calendario para que se alleguen las pélizas corregidas conforme a
las observaciones formuladas.

105.7 Si dentro del término para la modificacion, complementacién o correccién
de las podlizas no se allegan las mismas debidamente corregidas, se
procedera conforme a lo establecido a lo previsto en el numeral 105.6

CLAUSULA 106 APROBACION DE LAS POLIZAS Y GARANTIAS

Para la aprobacion de las pédlizas de seguro establecidas en el presente capitulo,
se requiere que la compariia de seguros que expide la poliza haya contratado el
reaseguro de los riesgos amparados que le fuere necesario de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, con una o varias entidades reaseguradoras que se
encuentren inscritas en el Registro de Reaseguradores y Corredores de
Reaseguros de la Superintendencia Financiera, REACQOEX.

106.1 Metro Cali S.A. dispondra de un término de quince (15) dias habiles,
contados a partir de la fecha de entrega de las mismas a Metro Cali S.A.,
para verificar la Garantia Unica de Cumplimiento y la péliza de
Responsabilidad  Civil Extracontractual que le entregara el
CONCESIONARIO, con sus términos y condiciones generales..y
particulares, y las notas de cobertura de reaseguros.

106.2 Cuando Metro Cali S.A. encuentre que la péliza no cumple los f’ﬁh\%i’:ﬂﬁ *
previstos en este Contrato de Concesion, lo comunicara asi por €5CH : F I
CONCESIONARIO dentro del t&rmino que se ha sefialado para el examen y
aprobacion de la pdliza, indicando de manera detallada las condiciones gue
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se gpartan de los presupuestos que se exigen al efecto en el presente
Contrato de Concesion.

106.3 En caso de que Metro Cali S.A. no se pronuncie dentro del término
establecido, el CONCESIONARIO debera solicitar la aprobacion expresa y
escrita de Metro Cali S.A.

106.4 El CONCESIONARIO contara con un término maximo de diez (10) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que se haga entrega de la
comunicacion de Metro Cali S.A. que contenga las observaciones a la
garantia Unica o a la poéliza, para corregirla y remitirla nuevamente a Metro
Cali S.A. La no observancia de este término constituira incumplimiento por
parte del CONCESIONARIO y le acarreara la exigibilidad de la péliza de
seriedad de la propuesta allegada con su oferta al proceso licitatorio del
cual es adjudicatario.

CLAUSULA 107 SEGUROS SOBRE LOS AUTOBUSES ARTICULADOS,
PADRONES Y COMPLEMENTARIOS

El CONCESIONARIO debera constituir una pdliza de seguro de automdviles que
amparen contra todo riesgo los Autobuses Articulados, Padrones vy
Complementarios que conforman la flota destinada a la operacion de transporte
del Sistema MIO.

El CONCESIONARIO entregara a Metro Cali S.A. copia de la(s) poliza(s) que
ampara(n) cada autobus, en la fecha de vinculacion de los mismos y anualmente,
copia de la renovacion de las mismas o nuevas polizas.

Todos los autobuses que constituyen la flota del CONCESIONARIO deberan
contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) y el seguro de
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual en las condiciones
establecidas por la autoridad competente, y los seguros obligatorios que en &l
futuro llegaren a establecerse.

CLAUSULA 108 SEGUROS SOBRE LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN

LOS PATIOS Y TALLERES. X7
S 4O\

e

danos o

El CONCESIONARIO debera constituir una péliza de seguro que cubra C
-

o pérdidas sobre los bienes inmuebles que conforman los Patios yiTa

incluyendo los bienes muebles, enseres, equipos y magquinaria que se egcuentren
dentro de los mismos.  OREEE
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Capitulo 14- Toma de Posesion de la Concesidén

CLAUSULA 109 TOMA DE POSESION

En el caso de que Metro Cali S.A. declare la terminacién anticipada del Contrato
de Concesién por causa imputable al CONCESIONARIO la caducidad del
Contrato o se configure alguno de los eventos para la toma de posesién
establecidos por la Ley 80 de 1993, Metro Cali S.A. podra tomar la posesién de la
concesion directamente o a través del garante o acreedor del CONCESIONARIO.

CLAUSULA 110 AUTORIZACION DE LA TOMA DE POSESION POR EL
GARANTE

La toma de posesion por el Garante o acreedor debera ser previamente aprobada
por Metro Cali S.A. de manera expresa y escrita. La autorizacion sélo tendra lugar
cuando se cumplan las condiciones previstas en el presente Contrato de
Concesion para su procedencia y siempre que el garante del cumplimiento del
Contrato o el acreedor del CONCESIONARIO, que tomare posesién de la
Concesion, le garantice a Metro Cali S.A. la adecuada ejecucién del Contrato de
Concesion, durante el cual tendran la calidad de Concesionarios.

Cuando el garante o acreedor del CONCESIONARIO pretenda tomar posesién de
la concesion, debera requerir la autorizacién de Metro Cali S.A., teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

110.1 La solicitud debera dirigirse por escrito a Metro Cali S.A.

110.2 El garante o acreedor en su solicitud debera comprometerse con Metro Cali
S.A. a ejecutar el Contrato de Concesidon, asumiendo los derechos
obligaciones e intereses del CONCESIONARIO, solicitando su cesion, a un
nuevo CONCESIONARIO, el cual sera seleccionado por Metro Cali S.A.
mediante el correspondiente proceso licitatorio, que se surtird una vez se
apruebe la toma de posesion de la Concesion. En todo caso con la toma de
posesion no se podran afectar los derechos de Metro Cali S.A_, nide a[guno
de los agentes del Sistema MIO. o

garantias que se exigieron al CONCESIONARIO para la celeb
presente Contrato de Concesién, y se sefialara las medidas que, 'E'dﬂ
para garantizar el adecuado cumplimiento de las condiciones de i neldad
entre las cuales puede encontrarse la subcontratacion de dete

110.3 El garante o del acreedor debera prestar las mismas segun&%&D
%,

Contrato de C-DI'ICEIG Ko. 2 BLANCO Y NEGRO MASIVD V.2 PFagina 162 de 192
"POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER”
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N - 59, Tercer Piso PEX 660-00-01 FAX 653-65-10
e-mail: metrocali@metrocali.gov.co Cali - Colombia



/ CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL
/ SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS . ) 14
ctocali DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE ///"
SANTIAGO DE CALI

000249

actividades con terceros, quienes deberan contar por lo menos con la
experiencia que se requirid a los proponentes dentro de la Licitacion Publica
N® MC-DT-001 de 2006 que dio origen al presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 111 PROCEDIMIENTOS

111.1 Metro Cali S.A. tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles a partir de
la fecha de radicacién de la solicitud, para expresar su aceptacién a la
intencion de toma de posesion manifestada por el garante o acreedor del
CONCESIONARIO.

111.2 Metro Cali S.A. podra solicitar informacion adicional a la inicialmente
requerida, por una sola vez, dentro del plazo inicialmente sefalado, para
dar respuesta a la solicitud y se interrumpira el término arriba sefalado
hasta tanto se radique la informacién completa solicitada.

111.3 Si Metro Cali 8.A. encuentra que no se cumplen los requisitos objetivos que
se exigen para que proceda la toma de posesién, dentro del mismo termino
lo notificara al garante o acreeddor, indicandole de manera expresa, la
causal de su rechazo.

111.4 El garante o el acreedor podran subsanar la situacién que Metro Cali S.A.
aduce para negar su aceptacién y lo acreditara asi ante éste, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes.

111.5 Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, Metro Cali S.A. deber3
manifestar su aceptacion, si se ha subsanado la situacion que notificé como
causal del rechazo, sin que pueda oponer nuevas objeciones que no hayan
sido expresadas durante el primer término que se le concede, para
manifestar su aceptacion a la toma de posesién.

111.6 Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de
la aceptacion de Metro Cali S.A., debera suscribir el garante o el acreedor,
la cesion del presente Contrato de Concesién con el CONCESIONARIO.

111.7 Si despues del vencimiento del plazo no hay ningun pronunciamiento por
parte de Metro Cali S.A., se entendera que no procede la toma de posesian
{'1
Efectuada la cesion del Contrato de Concesién al garante o aﬁﬁed rdel
CONCESIONARIO en las condiciones previstas en el presente/ Coptrato de,
Concesion, Metro Cali S.A. adelantara un proceso licitatorio para la'sele
un nueve CONCESIONARIO al cual, el garante o el acreedor se obliga a cader el
Contrato de Concesidén en la fecha y condiciones que determine Metro Cali S.A#

Contrato de Concesion No. 2 BLANCO ¥ NEGRQ MASIVO V.2 Fagina 163 de 191
"POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER"
Avenida Vdsquez Cobo No. 23 N - 59, Tercer Piso PBX 660-00-01 FAX 653-55-10

e-mail: metrocali@metrocali.gov.co Cali - Colombia

g



CONTRATO DE CONCESION No. 2 PARA LA PRESTACION DEL poey
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS ) ) ) g

ME~_  DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASVO DE  / /' A
SANTIAGO DE CALI

000239
No obstante, la toma de posesion tendra una duracion maxima de dos (2) meses.

En la cesidon del Contrato de Concesién al garante o el acreedor del
CONCESIONARIO y en la posterior cesion del Contrato de este Glitimo al nuevo
CONCESIONARIO seleccionado por Meiro Cali S.A. mediante proceso licitatorio,
se observaran las previsiones establecidas en el presente Conirato de Concesion
respecto de la restitucion de bienes afectados a la concesion.

CLAUSULA 112 CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL

La cesiéon sélo se permitira a favor de un tercero, previa aprobacion expresa y
escrita de Metro Cali S.A., quien no la podra otorgar si no se cumplen los
siguientes requisitos minimos:

112.1 Que el cesionario cumpla con las condiciones previstas en la Licitacion
Publica N°® MC-DT-001 de 2006, gue sean aplicables para los proponentes.

112.2 Que el cedente acepte de manera expresa las responsabilidades que se
derivan de la cesiéon de su posicion contractual, en los términos y con el
alcance previsto en el presente Contrato de Concesion y suscriba el
documento de cesion correspondiente donde expresamente se consagre
gue su responsabilidad es solidaria.

112.3 Que las calidades del cesionario no afecte la capacidad legal, la capacidad
patrimonial minima, ni las condiciones de experiencia minimas exigidas
para el CONCESIONARIO, y en general, que el cesionario cumpla las
condiciones, seguridades vy garantias que se exigieron al
CONCESIONARIO en la Licitacién Publica N° MC-DT-001 de 2006

112.4 Que el cesionario se obligue a no modificar la composicién societaria o
accionaria del CONCESIONARIO, durante los ocho (8) primeros afios de
duracién del Contrato cedido, salvo en los casos de aumento de capital y en
las condiciones previstas en el presente Contrato de Concesion.

112.5 Que el cesionario se obligue a no modificar ni reducir la participacion de los
pequefios propietarios transportadores en el CONCESIONARIO, durante
los ocho (8) primeros arfios de duracién del Contrato cedido. RN

Si el CONCESIONARIO es un consorcio o una union temporal, no se peﬁ'rtir la g
cesion de la participacion de un integrante del grupo a favor del otro. {g\-/

Capitulo 15- Abuso de la Posicién Dominante y Competencia WL/
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CLAUSULA 113 PROHIBICION DE ABUSO DE LA POSICION DOMINANTE
Y NORMAS QUE PROTEGEN LA LIBRE COMPETENCIA

Se prohibe al CONCESIONARIO el abuso de la posicion dominante, la utilizacion
de practicas colusorias y demas practicas restrictivas de la libre competencia, a
partir de la presente concesion, y/o de ésta en conjunto con las concesiones que
pudieran llegarle a ser adjudicadas como efecto de las licitaciones que se
convoquen en el futuro relativas al Sistema MIO, y en general la utilizacion de
cualquier tipo de practicas que impliquen la restriccion de la libre competencia o
abuso de la posicion dominante en los términos previstos en el Decreto 2153 de
1992, en la Ley 256 de 1996 o, en las que las modifiguen o sustituyan, y en las
demas normas vigentes que regulen la materia

Se entendera que en todo caso, constituira abuso de la posicidon dominante o
practica restrictiva de la libre competencia, pactar, convenir o de cualquier forma
practicar un tratamiento discriminatorio respecto de unos usuarios frente a otros o
respecto de los demas Concesionarios del Sistema MIO, y en general cualguier
factor que afecte el libre uso del servicio por parte de todos los ciudadanos, en
igualdad de condiciones.

Se presume que el CONCESIONARIO, solo o en conjunto con otros
Concesionarios u operadores de transporte ha incurrido en alguna de estas
practicas prohibidas, cuando por las circunstancias en que se realiza la conducta,
resulta idéneo para mantener o incrementar la participacion en el Sistema MIO de
quien lo realiza o de un tercero, siempre que resulte contrario a las sanas
costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos
en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o
afecte la libertad de decisién del usuario, o la libre competencia en la prestacion
del servicio o afecte la prestacion del servicio pablico a través del Sistema MIO, en
las condiciones previstas en el presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 114 PRACTICAS PROHIBIDAS

Para prevenir el abuso de la posicion dominante que pueda llegar a ejercer el
CONCESIONARIO a partir de la presente concesion y/o de ésta en conjunto con
las concesiones que pudieran llegarle a ser adjudicadas como efecto de las
licitaciones que se convoquen en el futuro y/o de esta en conjunto mn‘qyaﬁat
concesiones otorgadas a otros Concesionarios dentro del Sistema MIO, Bn &l
objetivo de proteger el derecho a la libre competencia, se pro |
CONCESIONARIO entre otras, las practicas a que se refieren las 5|g'tye
clausulas. \

——
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CLAUSULA 115 ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA LIBRE COMPETENCIA

Celebrar contratos, convenios, concertaciones, practicas concertadas con otros
Concesionarios o con los distribuidores de suministros que tengan por objeto o
como efecto:

115.1 Repartir mercados entre Concesionarios productores o entre distribuidores.
115.2 Asignar cuotas de explotacion del servicio.

115.3 Asignar, repartir o limitar fuentes de abastecimiento o de insumos
necesarios.

115.4 Limitar los desarrollos técnicos.
115.5 Limitar el libre acceso a proveedores.

115.6 Colusion en licitaciones o concursos, asi como distribuciones de concursos
o fijaciéon de términos de las propuestas en procesos relacionados con el
Sistema MIO.

115.7 Impedir a terceros el acceso a procesos de seleccion relacionados con el
Sistema MIO.

CLAUSULA 116 ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBRE COMPETENCIA

Realizar actos que tengan por objeto o como efecto:

116.1 Infringir normas de publicidad contenidas en el Estatuto de Proteccion al
Consumidor, en el reglamento de operaciéon del Sistema MIO y en el
presente Contrato de Concesion.

116.2 Influenciar a eventuales proponentes en procesos de seleccion
relacionados con el Sistema MIO, para que incrementen sus precios o
desista de su intencién de rebajarlos.

116.3 Crear confusién con otros sistemas o medios de transporte en el Municipio
de Santiago de Cali y su area de influencia. {j"ﬁ Py

116.4 Inducir al plblico a error sobre la actividad de otros prestatarios de;ﬁwic‘! s
de transporte. :;;_H_ s

L |
116.5 Utilizar o difundir indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsa’:-‘s,_\omitir

-
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las verdaderas y desacreditar la actividad de otros prestatarios del servicio
de transporte, en el Municipio de Santiago de Cali y su area de influencia, a
no ser gue sean exactas, verdaderas y periinentes.

116.6 Aprovechar ilicitamente en beneficio propio o ajeno, las ventajas de la
reputacién industrial, comercial o profesional adquirida por otro
CONCESIONARIO, por alguno de los agentes del Sistema o por el Sistema
MIO.

116.7 Divulgar o explotar sin autorizacion de su ftitular, secretos industriales o
cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido
acceso legitimamente pero con deber de reserva, o ilegitimamente.

116.8 Inducir a trabajadores, proveedores, clientes y demas obligados, a infringir
los deberes contractuales basicos que han contraido con los demas
Concesionarios, cuando siendo conocida, tenga por objeto la expansion de
un sector industrial o empresarial ¢ vaya acompafada de circunstancias
tales como el engario, la intencion de eliminar o a afectar a un competidor u
otros analogos.

116.9 Utilizar medios o practicas tendientes a privar a otro CONCESIONARIO del
Sistema MIO de sus empleados de confianza.

CLAUSULA 117 CONDUCTAS NO RESTRICTIVAS DE LA LIBRE
COMPETENCIA

No se tendran como contrarias a la libre competencia las siguientes conductas:

117.1 Las que tengan por objeto la cooperacion en investigaciones y desarrolio de
nueva tecnologia, procesos o similares.

117.2 Los que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas de
utilizacion de facilidades comunes, que permitan mejorar el desempefio de
todos los agentes del Sistema MIO.

CLAUSULA 118 PRACTICAS QUE IMPLICAN ABUSO DE LA POSICIE
DOMINANTE A
&

Se consideran abusos de la posicién dominante: -

<
\1” :
118.1 Discriminacion que cologue a un usuario en situacion desventajosa iy&a

otro de condiciones analogas.
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118.2 Prestacion del servicio de transporte en condiciones diferentes a las
autorizadas por Metro Cali S.A., con el objeto de eliminar la competencia en
el Sistema MIO.

118.3 Impedir a terceros, eventuales proponentes, participar en futuras
licitaciones relacionadas con el Sistema MIO.

118.4 Disminuir los precios o la propuesta econémica por debajo de los costos,
cuando tenga por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la
entrada o expansion de éstos.

118.5 Sujetar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante el Contrato
de Concesion al otorgamiento de beneficios adicionales o derechos o
ventajas no establecidas en el Contrato de Concesién suscrito con Metro
Cali S.A.

118.6 Fusionar, adquirir o realizar cualquier otro cambio estructural a la empresa
dominante o en forno a ella, cuando incrementen su posicion de poder y
restrinjan sustancialmente el margen restante de competencia.

CLAUSULA 119 PROCEDIMIENTO

En caso de que el CONCESIONARIO incurra en alguna de las practicas que
senala la clausula anterior o en cualquier otra que pueda considerarse contraria a
la libre competencia o que constituya un abuso de su posiciéon dominante, Metro
Cali S.A. podra solicitar la imposicion de las multas a que haya lugar de acuerdo a
lo previsto en la clausula 92 del presente Contrato de Concesién. En caso de
controversia debera recurrirse en primera instancia al procedimiento de arreglo
directo que senala el presente Contrato de Concesién. En caso de que persista el
desacuerdo se acudird al procedimiento que sefiala la ley.

PLAZO DE LA CONCESION

Capitulo 16- Plazo del Contrato

CLAUSULA 120  DURACION DE LA ETAPA DE OPERACION REGULAR; ©
La Etapa de Operacion Regular tendra una duracion de méaximo veintiqiéf(g/ 24)
afos contados a partir de la fecha de Inicio de la misma. yan

!

Alfinal de esta etapa se suscribira el Acta de finalizacién de la Etapa de &DEE_ﬁ_?j@n o
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Sin embargo, el término de ejecucion de la Etapa de Operacién Regular del
presente Contrato de Concesién se reducira en los casos en que se presente |a
terminacion anticipada del mismo. De igual manera, el término de ejecucién de la
Etapa de Operacién Regular podra ampliarse cuando ocurra la suspension total
del Contrato 0 en la medida en que se presenten situaciones que afecten de
manera relevante las condiciones de ejecucién del Contratc de Concesién, de
forma que sea necesaria tal extension para la preservacion de la ecuacion
contractual.

No constituiran causales de extension del plazo de ejecuciéon de la Etapa de
Operacion Regular, las alteraciones, retrasos o sobrecostos de cada una de las
etapas del Contrato de Concesién. Tampoco seran causales de extension del
plazo, aquellas que constituyan contingencias propias del negocio del Sistema
MIO.

Para todos los efectos legales, y en especial para la interpretacién de las
estipulaciones contractuales en las cuales se haga referencia a un determinado
ndmero de afios de la concesién, se entendera por “afio” el periodo de doce (12)
meses corridos y subsiguientes, contados a partir de la fecha de iniciacién de la
Etapa de Operacion Regular de la concesion.

Capitulo 17- Terminacién del Contrato

CLAUSULA 121 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

El Contrato de Concesion terminara de manera ordinaria por el vencimiento de la
vigencia del Contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes
eventos:

121.1 Cuando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de
ceder el Contrato de Concesién si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad del CONCESIONARIO.

121.2 Cuando el Contrato de Concesién sea declarado nulo por la autondad
competente. Fos

o) i

121.3 Cuando Metro Cali S.A. haya declarado la caducidad del Cdatrato| de

Concesion de conformidad con lo establecido en el presente Cmratokde

Concesion. S
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121.4 Cuando Metrc Cali S.A. haya dado por terminado unilateralmente este

Contrato segln lo establecido en la ley, de acuerdo con el presente
Contrato de Concesién.

121.5 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
hechos de un tercero que hagan imposible la ejecucién del Contrato de
Concesion para cualguiera de las paries.

121.6 Cuando se haya solicitado la terminacién anticipada del Contrato por
cualquiera de las partes, por haber ocurrido la suspension de la ejecucién
del Contrato durante un término continuo de mas de seis (6) meses.

121.7 En este caso, la parte que solicita la terminacién anticipada debera notificar
por escrito a la contraparte con no menos de dos (2) meses de anticipacién
a la fecha en que se pretenda la terminacién anticipada. Si la contraparte no
accede a la terminacion, la parte que la pretenda podra acudir a los medios
de solucion de conflictos del Contrato.

121.8 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del
Contrato por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho
incumplimiento genere la posibilidad de solicitar la terminacién anticipada
segun lo establecido en el presente Contrato de Concesion.

121.9 Por mutuo acuerdo entre las partes.

121.10 Por aquellas otras causales contempladas en este Contrato de
Concesién.

CLAUSULA 122 TERMINACION ANTICIPADA POR CAUSA O
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONCESIONARIO

Metro Cali S.A. podra terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesién,
adicionalmente a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

122.1 Cuando el CONCESIONARIO no acredite dentro del término estipulado en
el presente Contrato de Concesién, el cierre financiero exigido en Ia
Clausula 5;

Ve

122.2 Por el concurso liquidatorio, la liquidacion o la discluciﬂlﬁel”7a

CONCESIONARIO. .
122.3 Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin auturizaciér%!:_hre
expresa y escrita de Metro Cali S.A. quien podra negarla en el casoen gue
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122.4

122.5

122.6

122.7

122.8

1229

GUOLJ}
considere que con la fusion, escision o transformaciéon se desmejore, a su
libre criterio, las calidades del CONCESIONARIO.

Cuando tratdndose de una persona juridica, sus accionistas o socios
enajenen, transfieran, graven o en alguna forma generen un cambio en la
propiedad de la sociedad en mas del diez por ciento (10%) de las acciones
en circulacién o de las cuotas sociales, sin autorizacion previa, expresa y
escrita de Metro Cali S.A.

Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los pequenos propietarios transportadores desde la
adjudicacion del Contrato de Concesion y hasta la terminacion del octavo
(8°) afio de vigencia de la Etapa de Operacion Regular, o cuando sus
accionistas o socios enajenen, transfieran, graven o en alguna forma
generen un cambio en la propiedad de la sociedad en mas del diez por
ciento (10%) de las acciones en circulacion o de las cuotas sociales, sin
autorizacion previa, expresa y escrita de Metro Cali S.A., quien, a su libre
criterio lo negara en el caso en que considere que con la fusion, escision o
transaccién se desmejore, las condiciones de participacion de los pequefios
propietarios dentro de la estructura accionaria del CONCESIONARIO.

Cuando el CONCESIONARIO incumpla o viole las disposiciones
contractuales como consecuencia de los siguientes motivos:

Si vencido el plazo que le haya otorgado Metro Cali S.A., persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que cologue en riesgo la
adecuada, pemanente y continua prestacion del servicio publico de
transporte a través del Sistema MIO en condiciones de seguridad para los
usuarios.

Si vencido el plazo que le haya otorgado Metro Cali S.A. para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamafo de flota adecuado a las
necesidades de la operacion de transporte del Sistema MIO, conforme a los
servicios que se programen, segun las condiciones de tiempo, frecuencia y
lugar de los mismos, que le impida cumplir adecuadamente los estandares
de operacion establecidos en el presente Contrato de Concesion, el
CONCESIONARIO persista en el incumplimiento.

La falta de constitucion, prommoga o reposicion del monto de la Aﬂntla
Unica del Contrato.
u U

122.10 Por otros motivos contemplados en el presente Contrato de ConBesion, y \Y

que permitan la terminacién anticipada del Contrato.
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122.11 Obtener treinta y seis (36) puntos de Nivel de Desempefio Ambiental de
Emisiones (NIDAE) acumulados en los ultimos doce (12) meses.

122.12 Presentar un nivel de Servicio “E" durante quince (15) periodos de
facturacion de kildmetros en los dltimos doce (12) meses.

122.13 Haber sido detectado empleando combustibles de menor calidad de los
exigidos por Metro Cali S.A. para la operacién de la flota de autobuses, de
muestra obtenida directamente de los autobuses o de la estacion de
combustible en los Patios y Talleres, en veinticuatro (24) ocasiones, en los
ultimos doce (12) meses.

CLAUSULA 123 TERMINACION ANTICIPADA POR CAUSA 0]
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A METRO CALI S.A.

El CONCESIONARIO podra solicitar la terminacién del Contrato, cuando Metro
Cali S A. incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente por el juez de
este Contrato, en observancia de los fines de la contratacion celebrada, la
finalidad del servicio publico que se presta y el interés general de |la comunidad.

CLAUSULA 124 COMPENSACION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnizacién y garantia que se
han previsto en el presente Contrato de Concesién se entienden incluidas las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminacién
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el dafio
emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuenies,
presentes y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, eic.

En cualguier caso en que de la terminacidn anticipada del Contrato surjan
obligaciones a cargo de Metro Cali S.A. y en favor del CONCESIONARIO, Metro
Cali S.A. podra optar, sujeto a la aprobacién de los acreedores del
CONCESIONARIO y previo el cumplimiento de los requisitos legales, por asumir
las obligaciones crediticias del CONCESIONARIO en los mismos términos
pactados entre este y sus acreedores, excluyendo las penalizaciones, mL}jias o
similares gue se hubiesen causado a cargo del CONCESIONARIO f[eﬁféﬁa

aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los créditos asumrdnw

Metro Cali S.A. se restara del valor a pagar al CONCESIONARIO.

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la
terminacion anticipada del Contrato, Metro Cali S.A. tendra un plazo de dieciocho
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(18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y
un afo adicional para el pago del saldo remanente sin intereses.

Cuando surja la obligacion de pago a carge del CONCESIONARIO y a favor de
Metro Cali S.A. en virfud de la terminaciéon anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO pagara esta obligacion con los saldos disponibles en el
fideicomiso que administra centralizadamente los recursos del Sistema.

Si los valores de los cuales es titular Metro Cali S.A. y que no se encuentren
depositados en el Patrimonio Auténomo no son suficientes, el CONCESIONARIO,
tendra un plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%)
del monto correspondiente, y un (1) afo adicional para el pago del saldo
remanente.

CLAUSULA 125 TERMINACION POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Cualquiera de las partes podra pedir la terminacién del Contrato cuando, por caso
fortuito o fuerza mayor, resulte imposible el cumplimiento de alguna de las
obligaciones esenciales convenidas en el presente Contrato de Concesion.

En tal evento, no habra lugar a indemnizaciones entre las partes por ningin
concepto.

CLAUSULA 126 TERMINACION POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS
PARTES

Las partes podran de mutuo acuerdo dar por terminado el Contrato de Concesién.

Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestacién escrita, clara,
expresa e inequivoca de la intencion de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del presente Contrato de Concesion y de liberar al otro
contratante de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesién
haya asumido en su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de terminaciéon
del Contrato, pactaran lo correspondiente a las indemnizaciones, si a ello hLmierg

lugar. ,o'"h

En ningudn caso se presumira la voluntad de ninguna de las partes parajg ef
previstos en la presente clausula.
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CLAUSULA 127 CONTINUIDAD DEL SERVICIO GC02G0

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminacién anticipada del Contrato,
el CONCESIONARIO continuara desarrollando a opcion de Metro Cali S.A., el
objeto de la concesidn por un plazo maximo de un (1) afo, para que durante dicho
lapso Metro Cali S.A. realice las actuaciones necesarias para asegurar que un
tercero asuma las obligaciones que se encontraban en cabeza del
CONCESIONARIO y las demas que considere necesarias, el cual se encontrara
obligado a ceder a quien le indique Metro Cali S.A. el Contrato de Concesion, y a
hacerle entrega de los bienes recibidos en administracion al nuevo contratante, sin
perjuicio de su derecho a recibir las indemnizaciones a que haya lugar, en el caso
de que la terminacion ocurra por una causa imputable a Metro Cali S A

CLAUSULA 128 PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO DE CONCESION

La terminacion anticipada del Contrato de Concesion se sometera al siguiente
procedimiento:

128.1 Cuando uno de los contratantes tenga la intencion de dar por terminado de
manera anticipada el Contrato por considerar que se ha presentado alguna
de las causales previstas para este efecto y que no constituyen en si misma
un incumplimiento total de alguna de las disposiciones coniractuales que
implique un riesgo grave para la prestacion del servicio de transporte
masivo, o ponga en riesgo a la comunidad, manifestara lo comrespondiente
mediante documento escriio al otro contratante, quien tendra un témino de
treinta (30) dias habiles para manifestar su aceptacion, caso en el cual se
suscribira un documento en el que se dé por terminado el Contrato de
Concesion, y seran las paries, en este caso, quienes establezcan las
condiciones para que se concrete dicha terminacion.

128.2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestd su intencién no
recibiera ningin pronunciamiento del otro contratante, recurrira al
mecanismo de solucién de conflictos previsto en el presente Contrato de
Concesion.

128.3 En el caso de no obtener un acuerdo duranie la etapa conciliatoria
tribunal de arbitramento quien adopte la decision co
declarando en su decision los derechos de cada una de las p
efectos econdmicos que resulten aplicables.

128.4 Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que la ahe;
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128.5

128.6

128.7

128.8

128.9

000261
den por terminado el Contrato de Concesion de manera anticipada y que no
constituyan en si mismas un incumplimiento total de alguna de las
disposiciones contractuales, que implique un riesgo grave para la
prestacion del servicio o ponga en riesgo la comunidad, Metro Cali S.A.
podra a su libre criterio, concederle al CONCESIONARIO incumplido un
término de seis (6) meses a partir de la notificacién del incumplimiento, para
que solucione las situaciones que dieron lugar a la causal de terminacién
anticipada correspondiente, el cual se entiende concedido sin perjuicio de la
procedencia y exigibilidad de las sanciones y multas previstas en el
presente Contrato de Concesion por el incumplimiento del mismo.

Una vez vencido este término sin que se restablezca la situacién causante
de la terminacion, esta se producira, y se procedera a la liquidacién del
Contrato y al pago de las indemnizaciones correspondientes, conforme a
las previsiones consignadas en el presente Contrato de Concesién.

En todo caso, si asi lo determina Metro Cali S.A., el CONCESIONARIO
estara obligado a permanecer operando durante el término y las
condiciones establecidas en el presente Contrato de Concesién, en relacion
con la continuidad del servicio.

En los casos en los cuales conforme a las clausulas del presente Contrato
de Concesion, se produzca un incumplimiento de las disposiciones
contractuales imputable al CONCESIONARIO, que se considere
incumplimiento grave y que permita la terminacién anticipada del Contrato,
se omitira el procedimiento descrito en el numeral anterior, siendo suficiente
que Metro Cali S.A. comunique al CONCESIONARIO la condicion o
prevision contractual involucrada que sefiala como consecuencia la
terminacion del Contrato de pleno derecho.

Entendiéndose terminado el Conirato de Concesiéon se procedera a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma clausula; sin
perjuicio de que Metro Cali S.A. pueda a su vez hacer exigible la clausula
penal del Contrato, teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentran
incluidos los perjuicios causados.

B Ca
En todo caso, si asi lo determina Metro Cali S.A., el CDNCESID%R!D

estara obligado a permanecer operando durante el termmowy
condiciones establecidas en el presente Contrato de Concesién, en Ela iQn
con la continuidad del servicio. '1

‘\5.-“'-_ :
gt

Capitulo 18- Etapa de Reversién y Restitucién
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CLAUSULA 129 OBLIGACION DE RESTITUIR LOS BIENES DADOS EN
ADMINISTRACION AL CONCESIONARIO

Al finalizar el término de la Concesion, el CONCESIONARIO debera restituir y
revertir a Metro Cali S.A. los autobuses del Sistema MIO segln las condiciones
previstas en el presente Contrato de Concesion, asi como los equipos y bienes
entregados en administracion con las mejoras y adiciones realizadas, incluyendo
los inmuebles por adhesién o por destinacién permanente sin lugar o derecho
alguno a indemnizacién o compensacion por este concepto.

Tambien habra lugar a la restitucion de los bienes, en el caso en que se produzca
la terminacion anticipada del Contrato de Concesion, por cualquiera de las
causales previstas para tal efecto en el presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 130 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCESIONARIO
RESPECTO DE LA RESTITUCION

El CONCESIONARIO cumplira con las siguientes obligaciones:

130.1 Restituir a Metro Cali S.A. los Patios y Talleres, bienes y equipos, de
acuerdo con el registro de activos que deban revertirse y devolverse,
certificada por Metro Cali S.A. y al dltimo registro de activos, en adecuadas
condiciones de uso y normal funcionamiento.

130.2 Restituir los autobuses dispuestos para su operacién en el Sistema MIO,
equipos a bordo y demas dispositivos que se utilizaron para la adecuada
operacion en el Sistema MIO, segin las condiciones previstas en el
presente Contrato de Concesion.

130.3 Suministrar actualizado, en buen estado y en el idioma espafol, los
manuales y demas documentos que haya utilizado el CONCESIONARIO en
el desarrollo y ejecucién del presente Contrato de Concesién.

130.4 Entregar las garantias originales de los equipos que se hayan incol_g@iédo
como bienes inmuebles por adhesion o por destinacién permanenfé&stomo

adecuacion a los patios y talleres, expedidas por los fabricantes, .‘snemﬂ;re
que las mismas se encuentren vigentes. fﬂ NJ

CLAUSULA 131 BIENES QUE DEBERAN SER RESTITUIDOS

Seran restituidos los siguientes bienes:
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131.1 Bienes inmuebles entregados en administracion, y aquellos que lo hayan
reemplazado o sustituido, y los que se hayan incorporado a los mismos
como inmuebles por adhesion y por destinacion permanente.

131.2 Las adiciones y mejoras que el CONCESIONARIO haya incorporado a los
patios y talleres entregados en administracion.

131.3 Documentacion, garantias y manuales de los equipos que la infraestructura
incluya.

CLAUSULA 132 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS PARA LA
RESTITUCION.

EL CONCESIONARIO, a la terminacién del Contrato, debera restituir los bienes a
Metro Cali S.A. o a quién este disponga, en adecuadas condiciones de
funcionamiento para la operacion de los servicios de transporte plblico masivo.

Se entendera que los patios y talleres, y los equipos entregados en administracién
asi como los incorporados por el CONCESIONARIO a estos se encuentran en
adecuadas condiciones para la operacion de los servicios de transporte publico
masivo, siempre que cumplan con las especificaciones minimas que tales bienes
debieron mantener durante la prestacién del servicio a cargo del
CONCESIONARIO de transporte, de acuerdo con lo previsto en el presente
Contrato de Concesion y sus Anexos.

Instalaciones locativas, edificios administrativos utilizados para la ejecucion del
presente Contrato de Concesion.

Todos los equipos, dispositivos, manuales, licencias y permisos de soporte
tecnologico, entre los que se incluyen, equipos de radio comunicaciones. software
empresarial, software especializado, y los demas que Metro Cali S.A. determine.

CLAUSULA 133 PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCION

Para establecer el buen funcionamiento y especificaciones minimas de los bienes
a revertir o a restituir, Metro Cali S.A. evaluard su correcta funcionalidad y
determinara el cumplimiento de las especificaciones minimas de cada-unolde
ellos. Metro Cali S.A. entregara un informe definitivo sobre el estado de’fetos! los
bienes con dos (2) meses de anticipacién a la fecha de terminacion del (.I::ur‘utr’@i(ib

El reporte indicara el estado de todos y cada uno de los bienes, y las“acciones
pertinentes para garantizar que todo esté acorde a los términos establecidos en el
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presente Contrato de Concesion. Sera obligacion del CONCESIONARIO lievar a
cabo las acciones recomendadas, para entregar todos los bienes y equipos en
buen estado fisico, apariencia y condiciones técnicas que garanticen su adecuada
funcionalidad, para lo cual contara con los Ultimos dos (2) meses de vigencia del
Contrato.

CLAUSULA 134 OBLIGACIONES PARA LA RESTITUCION ANTICIPADA

En el caso en que ocurra la terminacion anticipada del Contrato de Concesion,
independientemente de la causal que la produzca, el CONCESIONARIO restituira
a Metro Cali S.A. los autobuses del Sistema MIO segin las condiciones previstas
en el presente Contrato de Concesion, asi como los equipos y los bienes
eniregados en administracion, los egquipos de dotacion de los patios y talleres y los
demas bienes que hayan sido afectados, incorporados o todos aquellos utilizados
para la ejecucion del presente Contrato de Concesion, susceptible de reversion.

Capitulo 19- Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 135 PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO

El presente Contrato de Concesion sera liquidado en un plazo maximo de cuatro
(4) meses, contados a partir del vencimiento del plazo del Contrato, de acuerdo
con lo establecido en el capitulo 16 del presente Contrato de Concesion, o a partir
de la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion del mismo, o a
partir de la fecha del acuerdo de terminacién celebrado entre las partes, o de
acuerdo con lo dispuesto en los términos establecidos por los articulos 60 y 61 de
la Ley 80 de 1993 o de la fecha en que se declare la terminacion unilateral del
Contrato, o por cualquiera de los mecanismos de terminacién anticipada
establecidos en el presente Contrato de Concesion.

La liquidacion se llevara a cabo mediante la suscripcion de un acta por parte de

los contratantes en la que se estableceran las sumas u obligaciones que puec_tat;
resultarse a deber entre si los coniratantes, incorporando de manera detalladaila
liquidacién que arroje los saldos correspondientes, 6. en caso de que no

deudas u obligaciones, la declaracion de encontrarse a paz y salvo entre s§ g.riv

todo concepto. a

4 :
Si por cualquier motivo, al liquidarse el Contrato de Concesién existieran sumas. ...
pendientes entre las partes, los contratantes convendran el plazo, la forma de
hacer el pago, garantias y compromisos, asi como cualquier otro asunto
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relacionado con él.

CLAUSULA 136 LIQUIDACION UNILATERAL

Si el CONCESIONARIO no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un
acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada directa y unilateralmente
por Metro Cali S.A., mediante acto administrativo.

OTROS ASPECTOS JURIDICOS

Capitulo 20- Decisiones unilaterales

CLAUSULA 137 TERMINACION UNILATERAL

Metro Cali S.A. podra declarar la terminacién anticipada y unilateral del Contrato,
por las causales y en las condiciones previstas en el articulo 17 de la Ley 80 de
1893, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de la
aplicacion en lo pertinente de las clausulas del Contrato de Concesion relativas a
la terminacidén por justa causa que habilita la terminacion del Contrato por parte de
Metro Cali S.A. sin necesidad de hacer uso de la facultad unilateral que consagra
la presente clausula.

CLAUSULA 138 MODIFICACION UNILATERAL

Si durante la ejecucion del presente Contrato de Concesién, para evitar la
paralizacién o la afectaciéon grave del servicio de transporte plblico de pasajeros,
fuese necesario introducir variaciones en el Contrato, y previamente las partes no
llegaran al acuerdo respectivo, Metro Cali S.A., mediante acto administrativo
debidamente motivado, podra modificar de manera unilateral el presente Contrato
de Concesion en los terminos y condiciones previstas en el articulo16 de la Ley 80
de 1.993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan .

CLAUSULA 139 INTERPRETACION UNILATERAL —

Cd4
Si durante la ejecucion del Contrato de Concesién surgieran l:iisr:.re[;:lantfrj _

las partes sobre la interpretacion de alguna de las estipulaciones del mi

puedan conducir a la paralizacion o a la afectacion grave del servicio de tra
publico de pasajeros y no se lograra ningin acuerdo, Metro Cali S.A.,“pod
interpretar unilateralmente, a través de acto administrativo debidamente motivado,
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las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia.

CLAUSULA 140 CADUCIDAD DEL CONTRATO

Si se presenta algin incumplimiento de las obligaciones a cargo de
CONCESIONARIO establecidas en este Contrato de Concesion que afecte de
manera grave y directa su ejecucion, de manera tal que pueda conducir a su
paralizacion, Metro Cali S.A. por medio de acto administrativo debidamente
motivado podra declarar la caducidad del Contrato, en los términos y condiciones
previstos en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, y ordenar su liquidacion en el
estado en que se encuentre.

Capitulo 21- Solucién de conflictos

CLAUSULA 141 ARREGLO DIRECTO

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relacién con la interpretacion,
ejecucion o liquidacion del presente Contrato de Concesion, asi como cualquier
discrepancia relacionada con la existencia, validez o terminacion del Contrato,
seran resueltas amistosamente por las partes, excepto en los casos en que
hubiere lugar al agotamiento de la via gubemnativa de conformidad con las leyes
vigentes al momento del surgimiento de la disputa.

Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su
relaciéon contractual, seran en primera instancia comunicados por escrito entre si,
de manera directa, y para su definicion se seguira el procedimiento que se expone
a continuacion:

141.1 La parte inconforme, comunicara por escrito al otro contratante sus
reclamos o inquietudes, indicando los hechos, las pruebas y los
fundamentos tecnicos que respaldan su posicién, las normas contractuales
o legales implicadas, y las posibles férmulas de solucion al conflicto
propuesto.

S
141.2 El contratante notificado tendra diez (10) dias habiles, contados a r‘;ﬂ:i“,'é~ .
la fecha de recibo de la comunicacién aludida en el numeral r, para * -

evaluar los términos de la propuesta recibida o la reclamacion o g 1 4

presentada y manifestar su posicién, por escrito, al contratante gue 7

denunciado el conflicto. V|
\N. —

141.3 Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posicion
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141.4

141.5

141.8

141.7

141.8
141.9

[‘. DyOy s vy
JUULO ¢
planteada por el contratante inconforme, se lo comunicaré asi por escrito,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la recepcion, planteando
los hechos, las pruebas y los fundamentos técnicos que respalden su
posicién, las normas contractuales o legales que la apoyan, y las posibles
formulas de solucién al conflicto planteado, teniendo en cuenta la formula
de solucién propuesta inicialmente por el contratante inconforme.

En la comunicaciéon que envie el contratante notificado al contratante
inconforme, lo invitard a una primera reunion de negociacion, que debera
llevarse a cabo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
entrega de dicha respuesta al contratante inconforme, sefialando la fecha,
hora y lugar.

A partir de la fecha de entrega de la comunicacion aludida en los dos
altimos numerales, las partes tendran un término maximo de veinte (20)
dias habiles para llegar a un acuerdo directo, mediante negociaciones
directas que se convocaran al finalizar cada reunion de negociacion.

A dichas reuniones deberan asistir personas que estén en capacidad de
adoptar decisiones suficientes y adecuadas para la solucion del conflicto,
gque comprometan a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los
representantes legales de las partes contratantes o en su lugar funcionarios
autorizados y debidamente apoderados, para dirimir el conflicto, sin
perjuicio de que los planteamientos presentados en tales negociaciones
puedan requerir de la confirmacion o aprobacién posterior por parte de los
érganos directivos de cada una de las entidades contratantes.

Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegare a un
acuerdo, el CONCESIONARIO debera designar un miembro de su Junta
Directiva, o de su maximo érgano directivo, cualquiera que éste fuera,
designacion que sera comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien
asumira de manera personal la negociacion directa del conflicto para buscar
un acuerdo. Si el CONCESIONARIO estuviera conformado por un grupo de
personas naturales o juridicas que no se encuentren vinculadas por
ninguna forma de asociacién, deberéan designar a una de ellas para el

efecto, concediéndole, por escrito, la facultad de representacion de‘todos:

los demas. %

En representacion de Metro Cali S.A. asistira su representante Iegé_ﬂ;\"'

Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en el

numeral anterior, asumiran la negociacién directa del conflicto, y contaran™
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con un término de quince (15) dias habiles para definir la situacion. Si
llegaren a un acuerdo, su determinacién sera definitiva y vinculante para las
paries.

141.10 Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente clausula
se llegare a algin acuerdo, se eniendera gue se ha llevado a cabo una
transaccion, la cual se consignara en un documento escrito en el que se
establecera de manera detallada, las condiciones del acuerdo, las
concesiones reciprocas de las paries y las consecuentes obligaciones que
surgen para las partes en virtud del mismo. El documento debera ser
suscrito por los representantes de ambas partes, formara parte del presente
Contrato de Concesién y prestara mérito gjecutivo.

141.11 Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente clausula alguno
de los contratantes no da respuesta a las comunicaciones gue se le
remitan, no acude a las reuniones de negociacion correspondientes, o se
niega a adelantar cualquiera de las gestiones que dentro de esta primera
etapa de negociacién directa le corresponde, se recurrira al conciliador del
Contrato, conforme a lo previsto en la clausula siguiente. También se
acudira al conciliador del Contrato, cuando agotada esta primera etapa no
se obtuviera un acuerdo entre las partes.

CLAUSULA 142 CONCILIACION

Las partes estaran obligadas a recurrir a la conciliacién para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecucion, liquidacion o
interpretacion del Contrato, cuando se presenten conflictos que no hubieran
podido ser solucionados de acuerdo con lo previsto en la clausula anterior.

Para estos efecios, debera agotarse previamente, el procedimiento de la via
gubernativa en los casos en los que a ello hubiere lugar.

El procedimiento para el desarrollo de la conciliacion se sujetara a las siguientes
condiciones:

142.1 Cualquiera o ambas partes, independiente o conjuntamente, deberal "aﬁuﬂir
a este mecanismo mediante aviso previo a la otra parte y solfg d| de

conciliacion dirigida al Agente del Ministerio Plblico de la junsdiggian:
cuando se den los presupuestos previstos para tal efecto en el presente
Contrato. % :

-"\.
N

142.2 El conciliador citara a las partes interesadas, dentro de un t&rmino de Eihco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha en gue reciba la notificacion de
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las partes sobre el conflicto.

142.3 En una o varias sesiones, con la presencia del conciliador y a través del
didlogo directo, las partes deberan procurar llegar a un acuerdo para
solucionar su problema, durante un t&rmino maximo de un (1) mes contado
a partir de la fecha de la primera sesion de conciliacion.

142 4 El conciliador elaborara el acta de conciliacién, en la que especificara lo
acordado y se determinaran claramente las obligaciones que adquiere cada
una de las partes. En los casos en que vencido el término previsto para
esta etapa no haya acuerdo, se dejara constancia escrita de éste hecho,
suscrita por las partes, fecha en la cual se entendera agotada la etapa de
conciliacién.

1425 Cada parte debera cooperar en la realizaciéon de cualquier investigaciéon que
el conciliador efectle, relacionada con la disputa en cuestion.

142.6 La conciliacién tendra lugar en el que designen las paries de muiuo
acuerdo.

142.7 Los gastos que ocasione la conciliacién, seran cubiertos por partes iguales.

142.8 El acta de conciliacion, debera ser aprobada por el juez competente para
conocer la accidn judicial respectiva

CLAUSULA 143 TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasion de la celebracion,
interpretacion, ejecucién o liquidacién de este Contrato, que no sea posible
solucionar amigablemente, mediante arreglo directo o conciliacion, sera dirimida
por un Tribunal de Arbitramento, el cual se regira por las siguientes reglas:

143.1 El tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros designados de comun
acuerdo por las partes cuando la cuantificacion de la pretension o la
valoracion del conflicto sea igual o superior a dos mil (2000) salarios
minimos legales mensuales vigentes al momento de presentacion de-la
respectiva solicitud de citacion del Tribunal. En el caso en que eléalor de
estimacién del conflicto o de las pretensiones se encuentre por g:l?ebajj de
tal valor, se designara un Unico arbitro. 2 e

- 1V

143.2 La designacion del (los) arbitro (s) debera realizarse dentro de loadiez (10)

dias habiles siguientes a la fecha en que se entienda agotada |a etapa de-

conciliacion. Si tal acuerdo no se lograra, las partes recurriran a la Camara
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de Comercio de Cali para que sea ésta quien los designe. En este evento
cuando minimo uno de los arbitros debe ser especializado en derecho
administrativo.

143.3 Los arbitros decidiran en derecho.

143.4 El tribunal se sujetara al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Cali, y se regira por lo previsto en esta
clausula y por todas las disposiciones aplicables, en particular el Decreto
2279 de 1989, Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de
1998 y el Decreto 1818 de 1998, o por las normas que los adicionen,
modifiquen, o reemplacen.

143.5 En la medida en gue las normas legales asi lo exijan, las disputas
relacionadas con la aplicacion y los efectos de las clausulas de caducidad,
terminacion unilateral, interpretacion unilateral y modificacién unilateral, no
podran ser sometidas al arbitramento.

143.6 El Tribunal sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacidon de la Camara
de Comercio de Cali, o en cualquier otro lugar que designen las partes de
mutuo acuerdo.

143.7 Los gastos que ocasione el tribunal de arbitramento, seran cubiertos por la
parte que resulte vencida.

CLAUSULA 144 AMIGABLE COMPONEDOR

Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasion a la causacion e
imposicion de las multas previstas en el presente Contrato de Concesién, sera
dirimida por un amigable componedor, el cual se regira por las siguientes reglas:

1441 El amigable componedor estara compuesto por tres (3) personas
designadas asi; la primera por Metro Cali S.A., la segunda por el
Concesionario Operador de Transporte, y el tercero por parte de la Camara
de Comercio de Cali.

144.2 La designacién amigables componedores debera realizarse dentro @de’los™
cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se entienda agetada la
etapa de arreglo directo definida en la clausula 141. Si tal acuerda BE
lograra, las partes recurriran a la Camara de Comercio de Cali parajﬁue?é
esta quien los designe. En este evento cuando minimo uno de los'arbiffos
debe ser especializado en abogado especializado en derecho
administrativo.
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144.3 Los gastos que ocasione el amigable componedor, serdn cubiertos por la

parte que resulte vencida.

Las divergencias de caracter estrictamente técnico, y/o los elementos de caracter
técnico gque se encuentren involucrados en las diferencias que surjan entre las
partes con ocasion de la celebracién, ejecucion o liquidacion de este Contrato de
Concesion, gue no sea posible solucionar amigablemente, seran dirimidas por un
amigable componedor, escogido entre las partes entre las siguientes personas y/o
firmas:

144 4 El Director de la Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca -
C.V.C, cuando se trate de temas ambientales.

144 5 Decanos o vicedecanos de las diferentes facultades de las universidades
radicadas en el Sur-Occidente Colombiano, en las materias técnicas
correspondientes.

144 6 Directores de los Gremios profesionales afines a la materia técnica en
conflicto.

144 7 Entes reguladores en los asuntos afines a la materia en disputa.

144 8 En el caso en que las partes no logren, ante un conflicto, ponerse de
acuerdo sobre el amigable componedor que debe adoptar las definiciones
técnicas correspondientes, se recurrird directamente al Tribunal de
Arbitramento, el cual definira el amigable componedor gue se asignara al
asunto.

Capitulo 22- Aspectos finales

CLAUSULA 145 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de terminacidén del Contrato por
incumplimiento imputable al CONCESIONARIO, el juez del contrato podra hacer
efectiva una sancién por una suma equivalente en Dolares de los Estados Unidas

de Ameérica liquidados a la tasa representativa del mercado, certificada per 1a%

autoridad competente, para la fecha de pago, sin perjuicio de que se&. haﬂgan
efectivas las multas causadas a cargo del CONCESIONARIO. “&\JM
1

El valor de la Clausula Penal sera el que corresponda de acuerdo al Cc}n_tratci de
Concesion que le haya sido adjudicado al CONCESIONARIO de conformidad.con...
el puntaje obtenido por su propuesta dentro de la Licitacién Pablica No., MC-DT-
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001 de 2006 de acuerdo con el cuadro siguiente y expresado en délares de los
Estados Unidos de América:

CONCESION DE | VALOR DE LA CLAUSULA PENAL
OPERACION PECUNIARIA
Concesién No. 1 US $ 5.500.000
Concesion No.2 US § 5.000.000
Concesion No. 3 | US $ 4.600.000
Cnncesién_ N?. 4 | . US $ 4.200.000
Concesién No. 5 i US $ 3.500.000

La Clausula Penal debera estar amparada mediante pdliza de seguro en las
condiciones establecidas en la clausula 98 y siguientes del presente Contrato de
Concesién.

La sancién a gque hace referencia el inciso anterior sera exigible por el cien por
ciento (100%) de su valor cuando el incumplimiento que de lugar a su exigibilidad
tenga ocurrencia dentro de la Etapa Preoperativa del Contrato; por el sete ta por
ciento (70%) de su valor cuando el incumplimiento que de lugar a su e
tenga lugar durante |a Etapa de Operacion Regular y hasta del décimo ter
afio de duracion de esta Etapa y por un cuarenta por ciento (40%) déls
cuando el incumplimiento que de lugar a su exigibilidad tenga ocurrencig des
del décimo tercer (13°) afio de vigencia del Contrato y hasta su terminacién.

T
E LUR U e S
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CLAUSULA 146 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

El CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que las diferencias que
surjan en relacion con las obligaciones y derechos originados en el presente
Contrato seran del conocimiento y juzgamiento exclusivo del Tribunal de
Arbitramento regulado en el presente Contrato de Concesidn, y renuncia a intentar
reclamacién diplomatica, salvo el caso de denegacion de justicia.

CLAUSULA 147 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Las relaciones que el presente Contraio de Concesiéon genera entre los
suscribientes, deben entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de
referencia:

147.1 El presente Contrato de Concesidén no crea relacion alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido (joint venture), sociedad o agencia entre
las partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole societario a
ninguna de las partes respecto de la otra o de terceros.

147.2 Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni
para actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agenie o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Minguna de las
clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una
relaciéon distinta entre las partes a la de una concesion en los términos de
este Contrato. Las partes no pretenden crear ningdn derecho ni otorgar
ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este Contrato de Concesion.

147.3 Este Contratc no podra ser modificado sino por acuerdo escrto
debidamente firmado por los representantes autorizados de las partes. Sin
perjuicio de lo establecido respecto a la modificacion unilateral en la
clausula 138.

147.4 La cancelacién, terminacién o extincion de este Contrato, por cualquier
causa, no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a
tales eventos, incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias,
responsabilidad y confidencialidad. &~ i./

147.5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquierasde las
facultades o derechos consagrados en este Contrato de Concesion, o a
exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos
derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el
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derecho de las respectivas paries de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo en el caso de términos preclusivos
establecidos en el Contrato de Concesién dentro de los procedimientos que

rigen las diferentes actuaciones de las partes.

CLAUSULA 148 HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, TESOROS,
DESCUBRIMIENTOS DE MINAS U OTROS YACIMIENTOS

En el evento en que durante la ejecucién del presente Contrato de Concesion se
encuentre un hallazgo arqueoldgico, un tesoro o se descubra una mina o cualquier
otro yacimiento en el subsuelo, la propiedad y el derecho de explotacién sobre el
descubrimiento se regiran por las normas legales aplicables.

CLAUSULA 149 DOMICILIO CONTRACTUAL.

Para todos los efectos, el domicilio contractual sera el Municipio de Santiago de
Cali.

Salvo disposicion en contrario que esté prevista de manera expresa en este
Contrato de Concesién, todas las notificaciones y comunicaciones que deban
dirigirse las partes de acuerdo con el presente Contrato de Concesion se haran
por escrito, vy se entenderan recibidas si se entregan personalmente con
constancia de recibo, o si son enviadas por correo certificado o se remiten por
correo electrénico, telefax, télex o telegrama, o por cualquier medio digital del cual
quede constancia del envio, dirigidos de la siguiente manera:

Las comunicaciones se surtiran al representante legal y a la direccion fegisirada
para notificaciones judiciales que certifique la Camara de Comercio respeciiva, y
que a la fecha de suscripcion del presente Contrato de Concesion son: "2

A Metro Cali S.A.: N

::::

Al Representante Legal de Metro Cali S.A.

Direccién: Avenida Vasquez Cobo No. 23N- 59
Teléfono: 660 00 01
Fax: 653 65 10

Direccién de Correo Electronico: metrocali@metrocali.gov.co
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SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS ) ) ) @ =
DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE /' (/)
SANTIAGO DE CALI

Santiago de Cali

Colombia

Al CONCESIONARIO:

REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Bellini Ayala

Direccion: Calle 21N #6 AN -55
Teléfono: 664 45 90
Fax: 6656425

Direccién de Correo Electronico: gbellini@uniweb.net.co

CLAUSULA 150 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte de este Contrato, los siguientes documentos:

150.1
150.2
150.3

150.4

150.5
150.6

150.7

150.8
150.9

El Pliego de Condiciones, sus Proformas, Anexos y Adendos.
La propuesta del CONCESIONARIO aceptada por Metro Cali S.A.

Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas
de conciliacion y los fallos del Tribunal de Arbitramento.

La garantia Gnica de cumplimiento del Contrato y la péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual, debidamente constituidas.

Las actas de entrega de los bienes objeto del Contrato.

Las certificaciones, autorizaciones y demas documentos que acregditen la
existencia y representacion legal de las partes. 4 -f;:' Y

El Contrato de Fiducia celebrado como mecanismo de pago y el dﬂcu#ne 0
de adhesion a los mismos suscrito por el CONCESIONARIO vy, cualesquigra
otros Contratos o convenios que se suscriban para la ejecuciénde este
Contrato. —

Los Apéndices del presente Contrato de Concesién.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesion
prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del
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: 0002706
mismao.

Sujeto a lo anterior, los demas documentos deben entenderse como explicativos,
pero en caso de discrepancias en su contenido, prevalecera el presente Contrato
de Concesion debidamente suscrito por las partes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente Contrato de Concesién, en dos
(2) ejemplares originales del mismo tenor, en el Municipio de Santiago de Cali,
Reptblica de Colombia, a los quince (15) dias del mes de Diciembre del ano dos
mil seis (2006).

Por Metro Cali S.A. Por el Concesionario Blanco y
Negro Masivo S.A.-

CONTRATANTE
CONCESIONARIO

‘10l
LUIS FERNANDO LIAN ARANA EDUARDO BELLINI AYALA
i
Presidente Gerente

El Secretario de Transito y Transporte de Santiago, en gjercicio de sus faéultades
legales certifica que el CONCESIONARIO cumplen con los requisitos previstos por
el articulo 8° del Decreto 3109 de 1997 para la habilitacién de prestar glfsenvicio

publico de transporte masivo.
1

,
S
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Por la Seg

Sl b E 2 i

GUEL ANGEL MUNOZ

Secretario de Transito y Transporte Municipal
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